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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

1. Základní údaje 
 
1.1. Rozsah projektu 
 
Předmětem této projektové dokumentace je doplnění architektonického osvětlení, napájení 
pracoviště u stolu a přívod datových kabelů pro kameru a případný wifi vysílač na prostranství před 
gymnáziem ve Svitavách. 
  
1.2. Seznam dokumentace 
 

D.1.3.1   Technická zpráva 
D.1.3.2   Situace 
D.1.3.3   Rozvaděč Rv 

 
 
1.3. Podklady 
 
Podkladem pro zpracování projektu byly požadavky investora a příslušných ČSN. 
  
1.4. Předpisy a normy 
 
Elektroinstalace musí být provedena dle platných norem ČSN. 
 
 

2. Technické údaje 
 
2.1. Napěťová soustava 
 
AC, 50 Hz, 400/230 V, TN – S 
DC, 12 V 
 
2.2. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 

 
dle ČSN 332000-4-41 ed.2 automatickým odpojením od zdroje – čl.411 
   – živých částí : Izolací – příloha A.1 

                                Kryty nebo přepážkami – příloha A.2 
                      Polohou – příloha B.3 
         - neživých částí : Automatickým odpojením od zdroje v síti TN dle čl.411.3.2 
                           
 
2.3. Prostředí a vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 
 
Na EZ působí tyto vnější vlivy AA7, AB8, AC1, AD4, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, 
AN1, AP1, AQ3, AR3, AS3, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1 a CB1 - prostory zvlášť nebezpečné. 
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2.4. Ochrana proti zkratu 
 
- jističi v rozvaděči. 
 
2.5. Energetická  bilance 
 

             LED pásky (lavičky, stožárky s mlžítky) ….......... 0,66 kW 

             Nájezdová svítidla ……………..……………....... 0,04 kW 

             Reflektory (nasv.sochy) ………………………… 0,15 kW 

             Zásuvky, vent. stolu ………………………….…. 0,75 kW    

             Celkem Pi ……….................................................. 1,60 kW  

 

 Jistič před elektroměrem : 
   Stávající – měření gymnázia.  
 
 

3. Technický popis 
 
3.1. Popis 

   Veškerá zařízení jsou napájena z rozvaděče Rv umístěného v podstavci pilíře s technologií IT. 
Pilíř je osazen u stěny gymnázia vedle jeho vstupu. Napájení rozvaděče Rv je kabelem CYKY 
5Cx4 z hlavního rozvaděče gymnázia RMS-1 na chodbě za šatnami (vpravo). V krycím plechu 
rozvaděče bude vyříznut otvor pro osazení nového jističe B20/3, ze kterého bude napájen rozvaděč 
Rv. Přívod pro Rv bude veden z rozvaděče RMS-1 přímo do šaten gymnázia a zde ve vkládací liště 
až k venkovní zdi, skrz kterou bude zaveden do pilíře IT a v něm do rozvaděče Rv. 

   Z rozvaděče Rv budou jištěny a napájeny kabely CYKY 3Cx2,5 tyto přívody: ovládání a napájení 
ventilů vody v instalačních šachtách, napájení zásuvek a ventilátoru v betonovém stolu 
v prostranství (v Rv vypínač), rezervní nezapojený vývod do sloupku s kamerou a wifi zařízením, 
vývody pro připojení osvětlení levé a pravé strany řešeného prostranství (ovládány stykačem 
s manuálním ovládáním a soumrakovým spínačem se spínacími hodinami a vyvedeným 
soumrakovým čidlem). 

   Uvnitř pevného otevíratelného stolu bude osazeno pět zásuvek 230V (z toho dvě se vodičem D) a 
ventilátor pro odtah přehřátého vzduchu z prostor stolu. Pro ovládání ventilátoru bude ve stole 
osazen přepínač R-0-A (1-0-2) a prostorový termostat. Vše v krytí IP44.  

   Pro osvětlení budou do konstrukce pevných lavic osazeny trafa pro připojení LED pásků a LED 
pásky v krytí IP68 (silikonový rukáv). LED pásky (ve vestavném profilu s difuzorem) a trafa budou 
osazeny rovněž do sloupků s mlžítky. Dalšími svítidly jsou nájezdová LED svítidla 230V umístěná 
v terénu u vstupu na řešené prostranství z východní strany. Poslední svítidla jsou tři LED reflektory 
230V na zemních držácích u sochy, pro její nasvícení. 
 
3.2. Kabelové rozvody 

   Kabely budou uloženy ve výkopech v zemi v hloubce 70 cm. Kabely budou po celé trase uloženy 
v pískové vrstvě a chráničce KF40 (50) a označeny výstražnou červenou PVC folií š.33 cm. 
Minimální vzdálenost folie od povrchu kabelu bude 20 cm. (ČSN 34 1050 čl.191).  Při křížení nebo 
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souběhu s vedeními cizích sítí, a nedodržení předepsaných vzdáleností dle ČSN 73 6005 je nutno 
kabely uložit do chrániček s přesahem 1 m od okraje cizího vedení v místě nedodržené předepsané 
vzdálenosti.                           
 
3.5. Uzemnění 
 
Stožárky a rozvaděč Rv budou drátem FeZn D10 mm uloženým v kabelové rýze tak, aby byl 
minimálně 10 cm vedle kabelu nebo pod kabelem spojeny se stávajícím s uzemněním hromosvodu. 
 
3.6. Zemní práce 
 
Trasa kabelů je situována v přiloženém situačním plánku. 
Cizí podzemní zařízení jsou zakreslena v příslušných vyjádřeních jejich provozovatelů a orientačně 
ve výkresu situace. 
Při výkopech je nutno postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození stávajících podzemních 
zařízení, které nebylo možno zjistit. Nejméně 21 dní před započetím zemních prací je nutno požádat 
všechny provozovatele dotčených podzemních zařízení o jejich přesné vytýčení a případný 
technický dozor.  
 
 
4.  Závěr 
 
Projekt stavby byl vypracován dle současně platných předpisů a norem. Montážní práce nutno 
provádět dle platných norem , předpisů a vyhlášek. 
Před uvedením zařízení do provozu je nutné provést výchozí revizi dle ČSN 33 2000-6. 
 
 
 
 
Svitavy : březen 2020 
Vypracoval : Mervart Oldřich 
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