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TECHNICKA ZPRAVA

1. Zakladni udaje

1.1. Rozsah projektu

Pfedmétem této projektové dokumentace je doplnéni architektonického osvétleni, napajeni
pracoviste u stolu a ptivod datovych kabelii pro kameru a ptipadny wifi vysila¢ na prostranstvi pred
gymnaziem ve Svitavach.

1.2. Seznam dokumentace

D.1.3.1 Technicka zprava
D.1.3.2 Situace
D.1.3.3 Rozvadéc Rv

1.3. Podklady

Podkladem pro zpracovéni projektu byly pozadavky investora a piislusnych CSN.

1.4. Predpisy a normy

Elektroinstalace musi byt provedena dle platnych norem CSN.

2. Technické udaje

2.1. Napétova soustava

AC, 50 Hz, 400/230 V, TN — S
DC, 12V

2.2. Ochrana pred nebezpeénvm dotykovvm napétim

dle CSN 332000-4-41 ed.2 automatickym odpojenim od zdroje — &1.411
— zivych ¢asti : Izolaci — ptiloha A.1
Kryty nebo ptepazkami — piiloha A.2
Polohou — ptiloha B.3
- nezivych ¢asti : Automatickym odpojenim od zdroje v siti TN dle ¢1.411.3.2

2.3. Prostiedi a vn&jsi vlivy dle CSN 33 2000-5-51 ed.3

Na EZ ptisobi tyto vné&jsi vlivy AA7, ABS, AC1, AD4, AE1, AF1, AG1, AHI, AK1, AL1, AMI,
AN1, AP1, AQ3, AR3, AS3, BA1, BC2, BD1, BE1, CAl a CBI - prostory zvlast nebezpecné.
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2.4. Ochrana proti zkratu

- jisti¢i v rozvadéci.

2.5. Energeticka bilance

LED pasky (lavicky, stozarky s mlzitky) ............. 0,66 kW
Néjezdova svitidla ..., 0,04 kW
Reflektory (nasv.sochy) ............ccevviiniiiinnn. 0,15 kW
Zasuvky.vent. stolu .....ooveiiiiiiiiiiiie 0,75 kW
Celkem Pl .o 1,60 kW

Jisti¢ pred elektromérem :
Stavajici — méfeni gymnazia.

3. Technicky popis

3.1. Popis

Veskera zatizeni jsou napdjena z rozvadéCe Rv umisténého v podstavci pilife s technologii IT.
Pilif je osazen u stény gymnazia vedle jeho vstupu. Napéjeni rozvadéce Rv je kabelem CYKY
5Cx4 z hlavniho rozvadéce gymnazia RMS-1 na chodbé¢ za Satnami (vpravo). V krycim plechu
rozvadéCe bude vytiznut otvor pro osazeni nového jisti¢e B20/3, ze kterého bude napajen rozvadécé
Rv. Ptivod pro Rv bude veden z rozvadéce RMS-1 piimo do Saten gymnazia a zde ve vkladaci listé
az k venkovni zdi, skrz kterou bude zaveden do pilife IT a v ném do rozvadéce Rv.

Z rozvadéce Rv budou jistény a napdjeny kabely CYKY 3Cx2,5 tyto ptivody: ovladani a napajeni
ventilll vody v instalacnich Sachtach, napéjeni zdsuvek a ventilatoru v betonovém stolu
v prostranstvi (v Rv vypinac), rezervni nezapojeny vyvod do sloupku s kamerou a wifi zatizenim,
vyvody pro pfipojeni osvétleni levé a pravé strany feSeného prostranstvi (ovladany stykacem
s manudlnim ovladanim a soumrakovym spinacem se spinacimi hodinami a vyvedenym
soumrakovym ¢idlem).

Uvniti pevného oteviratelného stolu bude osazeno pét zasuvek 230V (z toho dvé se vodicem D) a
ventilator pro odtah piehiatého vzduchu z prostor stolu. Pro ovladani ventilatoru bude ve stole
osazen prepina¢ R-0-A (1-0-2) a prostorovy termostat. VSe v kryti [P44.

Pro osvétleni budou do konstrukce pevnych lavic osazeny trafa pro piipojeni LED paskt a LED
pasky v kryti IP68 (silikonovy rukdv). LED pasky (ve vestavném profilu s difuzorem) a trafa budou
osazeny rovnéz do sloupkll s mlzitky. Dal§imi svitidly jsou ndjezdova LED svitidla 230V umisténa
v terénu u vstupu na feSen¢ prostranstvi z vychodni strany. Posledni svitidla jsou tfi LED reflektory
230V na zemnich drzacich u sochy, pro jeji nasviceni.

3.2. Kabelové rozvody

Kabely budou ulozeny ve vykopech v zemi v hloubce 70 cm. Kabely budou po celé trase ulozeny
v piskoveé vrstvé a chrani¢ce KF40 (50) a oznaceny vystraznou cervenou PVC folii §.33 cm.
Minimalni vzdélenost folie od povrchu kabelu bude 20 cm. (CSN 34 1050 ¢1.191). Pii kiizeni nebo
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soub&hu s vedenimi cizich siti, a nedodrzeni pedepsanych vzdalenosti dle CSN 73 6005 je nutno
kabely uloZit do chranicek s pfesahem 1 m od okraje ciziho vedeni v misté nedodrzené piedepsané
vzdalenosti.

3.5. Uzemnéni

Stozarky a rozvadé¢ Rv budou dratem FeZn D10 mm ulozenym v kabelové ryze tak, aby byl
minimélné 10 cm vedle kabelu nebo pod kabelem spojeny se stdvajicim s uzemnénim hromosvodu.

3.6. Zemni prace

Trasa kabeli je situovana v ptilozeném situa¢nim planku.

Cizi podzemni zafizeni jsou zakreslena v pfislusnych vyjadienich jejich provozovatelll a orientacné
ve vykresu situace.

Pii vykopech je nutno postupovat opatrné, aby nedoSlo k poskozeni stdvajicich podzemnich
zafizeni, které nebylo mozno zjistit. Nejmén¢ 21 dni pred zapocetim zemnich praci je nutno pozadat
vSechny provozovatele dotCenych podzemnich zafizeni o jejich pfesné vytyceni a piipadny
technicky dozor.

4. Zavér
Projekt stavby byl vypracovan dle soucasné platnych predpisti a norem. Montdzni prace nutno

provadeét dle platnych norem , predpist a vyhlasek. )
Pfed uvedenim zatizeni do provozu je nutné provést vychozi revizi dle CSN 33 2000-6.

Svitavy : biezen 2020
Vypracoval : Mervart Oldfich



	DTZ
	TZ

