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2. LOKALIZACE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Projekt sadových úprav je řešen před budovou svitavského gymnázia na parcelách: 
 
Parcela st. 1744/1 
Katastrální území: Svitavy-předměstí 
Vlastnické právo: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice – Staré Město, 53002 
Pardubice 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638/1, Předměstí, 56802 Svitavy 
Druh pozemku: Zastavěná plocha a nádvoří 
Výměra: 42158 m2 

Parcela 1905/32 
Katastrální území: Svitavy-předměstí 
Vlastnické právo: Město Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, Předměstí, 56802 Svitavy 
Způsob využití: zeleň 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Výměra: 89 m2 

Parcela 1905/6 
Katastrální území: Svitavy-předměstí 
Vlastnické právo: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice – Staré Město, 53002 
Pardubice 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638/1, Předměstí, 56802 Svitavy 
Způsob využití: zeleň 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Výměra: 27 m2 

 

 
Obr. 1 Řešené území 
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3. SOUČASNÝ STAV ÚZEMÍ 

Řešený prostor je hlavním pěším tahem mezi ulicí Sokolovská a Poličská, kde se nachází park 
Jana Palacha. Spojující komunikace slouží i pro automobily (hlavně v úseku od ul. Sokolovské do 
dvoru gymnázia), kde vzniká nebezpečí střetu s chodcem. V současné době je hlavním 
shromažďovacím prostorem nefunkční kašna oválného půdorysného uspořádání. Ke kašně je 
navýšen terén. Po obvodu je kašna osázena trvalkami a okrasnými trávami, které jsou již přestárlé a 
neplní svoji reprezentační funkci, prostor je bez přistínění. Za kašnou se nachází volný travnatý 
prostor až k nově vybudovanému kruhovému objezdu. Po levé straně (při pohledu na budovu) se 
nachází socha od akademického sochaře Františka Jandy. Na ní navazuje zapojená skupina dřevin 
tvořená z 2 ks Picea omorika, 2 ks Pinus mugo, 1 ks Taxus x media a 1 ks Prunus sp. Vpravo od 
kašny se nachází dominantní jedinec Pinus nigra (borovice černé). Opodál jsou dva šeříky. 
Z důvodu plánovaného záměru bylo v tomto prostoru odstraněno 5 ks zeravu západního, bez a 
skupiny jalovců. Lípa a okrasná sakura, nacházející se rovněž v této části, byly přesazeny. 
 
 
4. ANALÝZA ŘEŠENÉHO PROSTORU 

4.1 SWOT analýza 

Silné stránky – strengths (S) 

- dobrá dostupnost z centra města 
- přehledný otevřený prostor  
- dostatek místa pro shromažďování lidí 
- stávající vzrostlá zeleň 
- návaznost na park Jana Palacha a MÚ Svitavy 

 
Slabé stránky – weaknesses (W) 

- nízká reprezentativnost 
- blízkost rušného kruhového objezdu 
- nevybízí k delšímu zastavení 
- nereaguje na potřeby současných uživatelů 

 
Příležitosti – opportunities (O) 

- zdůraznění významu instituce 
- zvýšení rekreačního potenciálu  
- vytvoření klimaticky odolnějšího prostoru 
- začlenění inovativních technologií/prvků 
- začlenění edukativní funkce  

 
Hrozby – threats (T) 

- nízká prosperita prostoru z důvodu absence pravidelné údržby 
- vandalismus 
- bezdomovectví 
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4.2 Cílová skupina uživatelů 

a. studenti gymnázia a žáci ZŠ 
- místo pro setkávání skupin (hry – šachy apod., řešení týmových prací; debatní kroužky; trávení 
volného času o volných hodinách, před odjezdem autobusu apod.) 
- shromažďovací prostor 
- místo pro trávení času jednotlivců (s knihou, sešitem, hudbou apod.) 
- zakomponovat wifi, zásuvky 
 
b. pedagogičtí pracovníci 
- edukativní účely s menšími skupinkami studentů (semináře) 
- ukázky experimentů, nenásilná edukativní funkce (rostliny, technický prvek) 
 
c. rodiče žáků a studentů 
- vyzvedávání žáků ze školy 
 
d. procházející lidé 
- zvýšení bezpečnosti při průchodu přes řešené území 
- zpříjemnění při průchodu 
 
 
4.3 Analýza provozu 

 
Obr. 2 Analýza provozu 
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4.4 Stávající problémy 

 
 
Obr. 3 Stávající problémy 
 
 
 
4.5 Východiska návrhu 

Východiska návrhu vychází přímo od zadavatele akce (PaedDr. Milan Báča – ředitel gymnázia), 
který vymezil zadání do šesti základních parametrů: 
 
1. parametr – při jakémkoliv řešení by měla být zajištěna návaznost na připravované úpravy před 
radnicí z jedné strany (a návaznost na park Jana Palacha), z druhé strany na připravované úpravy 
zeleně na Pražské ulici. Tím by měl vzniknout dlouhý a jednotně koncipovaný pás kultivované 
zeleně a nových dřevin podél hlavní komunikace. 
 
2. parametr - při jakémkoliv řešení by měla být jednoznačná potřeba odclonění a odhlučnění od 
komunikace a kruhového objezdu. Směrem od silnice by mělo jít o vytvoření terénního zvlnění, 
které bude osázeno dřevinami tak, aby funkce odclonění a odhlučnění byla efektivní, zároveň aby 
zůstalo pořád patrné, že za zelení je škola. Pohled na školu by měl být zachován při příjezdu z ulice 
TGM (a to z dálky) a tedy také při průjezdu kruhovým objezdem, 
 
3. parametr - při jakémkoliv řešení by měla být posílena bezpečnost v uvedeném prostoru. Současné 
promíchávání chodců, cyklistů, automobilů, lidí s kočárky, na koloběžkách, skateboardech apod. lze 
vyřešit jedině tak, aby vznikla nějaká komunikace pro pěší skrz celý prostor. Nabízelo se ještě 
řešení udělat takový pěší pás souběžně se stávající komunikací od přechodu, ale je vysoká 
pravděpodobnost, že by chodci stejně využívali současnou komunikaci. Je nutné chodce cíleně 
úpravou prostor a zelení v zásadě donutit, aby neměli jinou potřebu, než aby šli skrz upravenou 
plochu a zároveň neměli potřebu si cestu ještě někudy zkracovat (aby nevznikly nějaké paralelní 
cestičky) a aby neměli potřebu procházet po současné komunikaci, kterou nyní využívají i motorová 
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vozidla při příjezdu do školy. Na bezpečnost chodců (zejména dětí) by mělo být pamatováno 
zejména při výstupu z „parčíku“ u přechodu směrem k volejbalovým kurtům 
 
4. parametr - při jakémkoliv řešení by měl mít prostor funkci relaxačně-odpočinkovou. Zejména pro 
čekající žáky, studenty, rodiče. Aby žáci měli volbu, kam si sednout. Dosud si na obrubník 
současné kašny běžně přisedali k těm, kteří ve stejném prostoru již seděli, ale takové přisedání 
nebylo lákavé. Prostory k sezení by měli umožnit „posezení i skupinkám“ žáků, např. pro některé 
edukativní účely (odejde-li učitel se skupinkou žáků při pěkném počasí na vzduch s tím, že tam 
bude realizovat nějakou část vyučovací hodiny).  Měli by si mít kde zahrát třeba šachy, číst knížku, 
diskutovat, debatovat. Pro relaxačně-odpočinkové účely by mělo být využito také zastínění 
prostřednictvím dřevin. 
Pro relaxačně-odpočinkové účely by měl být určen také příslušný mobiliář. Počítá se s vhodně 
zakomponovanými odpadkovými koši, instalaci několika zásuvek, které do prostoru přivedou 
elektřinu (zásuvky by měly být vypínatelné v budově školy, aby nebyly zneužívány na nabíjení 
mobilů, elektrokol apod. veřejností), osvětlením (opět vypínatelným v budově školy), které by 
nemělo nějak nápadné.  
Prostor před budovou není určen pro výuku, ale mělo by být možné ho pro takový účel malé 
skupinky žáků při pěkném počasí využít. Využitelný by měl být i pro drobné edukativní účely 
(např. prezentace minerálů a nerostů, možná tam bude možné uskutečnit malou výstavu „v 
zeleni“,…). Nepočítá se s tím, že by prostor byl určen pro nějaké sportovní aktivity - je malý a pro 
pohybové aktivity (aby tam děti na trávě skotačily, pobíhaly, měly tam třeba nějaké prolézačky) 
nevhodný, navíc velmi nebezpečný (ze dvou stran je silnice a křižovatka). 
Do prostoru by měla být funkčně zakomponována také současná socha akademického sochaře 
Františka Jandy. Prostor by měl být také vhodně doplněn mělkým kameninovým nebo pískovcovým 
pítkem pro ptáky, které by mělo být pevně spojeno se zemí, aby bylo zabráněno jeho zcizení.  
 
5. parametr - při jakémkoliv řešení musí být důležitá role upraveného prostoru dána zeleni. Ta bude 
dominantní. Potřebujeme prostor nějak oddělit od přilehlých komunikací a potřebujeme udělat 
relativně klidovou zónu. Měly by být vybrány vhodné a nevysoké dřeviny (stromy a keře) a rostliny 
(trávy, květiny,…). Nemělo by jít o vzrostlé stromy (ani v budoucnu) – ty již nyní máme podél 
tohoto prostoru, měly by být zachovány a měly by dělat jakousi konturu „parčíku“. Citlivě by se 
mělo přistoupit také k současným dřevinám v prostoru. Již předem bylo domluveno přemístění dvou 
mladých stromů.  
Výsadba nových stromů a keřů, dále skupin květin a rostlin musí proběhnout tak, aby vznik nový 
zelený, klimaticky odolnější prostor, jehož část vytvoří přirozené zastínění a odhlučnění (hlavně od 
přilehlé komunikace a kruhového objezdu). Současné vzrostlé a perspektivní stromy budou 
zakomponovány do prostoru.  
 
6. parametr - při jakémkoliv řešení se musí přistoupit citlivě také k hospodaření s vodou – dešťová 
voda by se neměla z cest napříč prostorem ztrácet do kanálů, jak je tomu nyní, ale měla by se 
z podstatné části vracet do půdy. Připraví se také podmínky pro budoucí využití dešťové vody 
stažené ze střechy školy. Vodní plochy (fontány, jezírka) projekt nevyžaduje, a to proto, aby 
nepřicházeli žáci do školy „zmácháni“ a aby takto přístupná voda nebyla různě zneužívána. 
Nemluvě o tom, že jde o nákladnou záležitost z hlediska průběžných nákladů. Projekt by však měl 
počítat s mlžením vody v horkých měsících. Do prostoru by měla být zavedena voda pro případ, že 
by nějaká potřeba v budoucnu vznikla, a i pro účely kropení zeleně v době akutního sucha, již 
zmiňovaného mlžení a také jako alternativa pro naplňování pítka pro ptáky, s kterým lze také v 
prostoru počítat. 
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5. KONCEPCE ŘEŠENÍ 

 Nové návrhové řešení vychází z analýzy prostoru a východisek návrhu stanovených 
zadavatelem akce. 
 Skrz stávající travnatý prostor vznikne nová pěší propojka mezi přechodem na ul. Sokolovská a 
vchodem do budovy gymnázia. Tím dojde k vyřešení původního střetu chodců a dopravy. Prostor 
bude hraničen betonovými zídkami, které budou v určitých místech opatřeny dřevěnými lavičkami 
(viz SO 901). Do nově navržené zpevněné plochy bude osazeny ostrůvky vegetace – tím dojde 
k rozčlenění vnitřního prostoru a ke zlepšení klimatu (stín, zásak vody do vegetace apod.).  
 Odclonění a odhlučnění od kruhového objezdu bude řešeno pomocí terénní modelace, která 
bude opatřena rostlinami (viz výkres D.1.4.5, D.1.4.6, D.1.4.7, D.1.4.8). Pohled z ulice T.G. 
Masaryka na budovu zůstane otevřený (pouze výsadba nižších rostlin). 
 Návrh počítá s výsadbou 7 ks alejových vysokokmenných stromů a 16 ks vícekmenných 
stromů. Dva jedinci úzce rostoucího javoru babyky budou vysazeny po obou stranách u vchodu do 
budovy v travnatém prostoru. Javor Freemanův bude vysazen v zadlážděném prostoru 
s doprovodnou vegetací, je zde navržena i instalace systému pro provzdušnění a zalévání stromu. 
V prostoru u komunikace budou vysazeny 3 ks malokorunné lípy, které budou tvořit nedílnou 
součástí systému sídelní zelně a zároveň vytvoří clonu na přilehlé objekty. Dominantní dřeviny byly 
vybírány podle parametrů cílové výšky a šířky, snášenlivosti k městskému prostředí a s přidanou 
hodnotou podzimního aspektu (barvení listů). Dále bude vysazeno 573 listnatých keřů a 
půdopokryvných tisů, 4188 ks trvalek a pro jarní efekt 8271 cibulnatých rostlin pro jarní efekt. 
 

Vegetační prvek celkem (ks) 
celkem 
(m2) 

Solitérní dřeviny 23 
287 Listnaté keře 409 

Půdopokryvné jehličnany 164 
Trvalky 4188 

490 
Cibuloviny 8271 
Nově založené travnaté 
plochy   923 
CELKEM 13055 1700 

 
 
Tab. 1 Přehled celkového počtu rostlin a výměry vegetačních prvků 
 
 
 
6.  PÉČE O STÁVAJÍCÍ VEGETA ČNÍ PRVKY 

 
U stávajících borovice černé, která se nacházejí v bezprostřední blízkosti stavby, bude před 

započetím stavby zřízena ochrana kmene pomocí vypolštářovaného bednění z fošen. V případě, že 
by hrozil pohyb těžké mechanizace i v kořenové zóně stromu, je potřeba rovněž zřídit ochranu proti 
zhutnění a mechanickému poškození. Stejně tak je nutné chránit kořenovou zónu dvou stávajících 
šeříků. 
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Obr.4 Ochrana kmene před mechanickým poškozením 
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7.  TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ, DOKON ČOVACÍ PÉČE A PÉČE 
NÁSLEDNÉ U VEGETAČNÍCH PRVK Ů 

Projekt vychází z následujících norem, které je potřeba při realizaci dodržovat: 

ČSN 83 9011/2006 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou 

ČSN 83 9031/2006 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání 

ČSN 83 9021/2006 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 

ČSN 83 9051/2006 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče 

ČSN 46 4902-1/2001 – Výpěstky okrasných dřevin - Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti 

ČSN 83 9061/2006 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích 

SPPK A02 001:2013 Standardy péče o přírodu a krajinu, Výsadba stromů 
SPPK A02 002:2013 Standardy péče o přírodu a krajinu, Řez stromů 

 

 
7.1 Příprava stanoviště 

 V místech, kde jsou navrženy vegetační prvky (kromě kořenové zóny stromů), bude odstraněna 
vrchní vrstva stávající zeminy o tl. 15 cm (viz terénní úpravy). Po sejmutí zeminy budou provedeny 
terénní úpravy a na nakypřený a urovnaný podklad navezena zpět ornice. Dále se přidá hydrogel 
30 g/m2. Vše se důkladně promíchá a povrch se urovná.  
 
 
 
7.2 Založení vegetačních prvků 

 Návrh počítá s výsadbou dřevin, trvalek a cibulovin. 
 
 V osazovacím plánu jsou rostliny označené zkratkou taxonu a vyčísleny počtem kusů daného 
taxonu (např. Ber/9).  
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7.2.1 Výsadba dřevin 

Ozn. Taxon Specifikace ks/m2 Celkem ks 

AG 

Acer ginnala  v 250-300, vícekmen 
3-4 kmeny   5 

Af  Acer x freemanii 'Autumn Blaze' ok 16-18   1 

AcE Acer campestre 'Elsrijk' ok 16-18   2 
AmB Amelanchier laevis 'Ballerina' vícekmen 175-200   11 

TcG Tilia cordata 'Greenspire' ok 14-16   3 

UlD Ulmus 'Dodoens' ok 14-16   1 

Euo Euonymus alatus 'Compactus' 60-80   17 

Vib Viburnum plicatum 'Mariesii' v 80-100   6 

Hydp Hydrangea panicula 'Limelight' v 40-60 2 228 

TaxRe Taxus baccata 'Repandens' 20-30, k2,5l 3 164 

Hyp Hypericum calycinum ko 1l 9 158 

Počet dřevin ve skupinové výsadbě celkem   596 
Tab. 2 Přehled navržených dřevin 

 

 Výpěstek musí odpovídat 1. jakosti dle ČSN 464902–1 Výpěstky okrasných dřevin – 
Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti, skupina: listnaté dřeviny opadavé, podskupina: 
vysokokmeny třikrát přesazované. 

 Samostatná výsadba by měla být prováděna v souladu s ČSN 83 9021/2006 – Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba a SPPK A02 001:2013 Standardy péče o 
přírodu a krajinu, Výsadba stromů. 

Před výsadbou je zapotřebí odstranit poškozené větve či části kořenů, rány se hladce 
seříznou.  
 Samostatnou výsadbovou jámu je třeba hloubit v šířce, která odpovídá 1,5násobku průměru 
kořenového balu. Pro lepší prorůstání kořenů je vhodné mechanicky rozrušit (zdrsnit) stěny i dna 
výsadbové jámy. Rostliny je nutno zpravidla sázet do takové hloubky, v jaké rostly na předchozím 
stanovišti. Je třeba vzít v úvahu míru sesednutí.  

 U kontejnerovaných rostlin se musí prořezat spirálovitě stočené a zaškrcené kořeny a roztrhat 
kořenová plsť. Při hloubení jamek pro výsadbu je nutno odděleně odebrat svrchní vrstvu půdy a při 
výsadbě ji vrátit zpět jako nejsvrchnější vrstvu. Organické látky nesmí přijít do hloubky větší než 
0,3–0,4 m. Pro lepší prorůstání kořenů je vhodné mechanicky rozrušit (zdrsnit) stěny i dna 
výsadbové jámy.  

 Při výsadbě je zapotřebí kořeny rozprostřít do jejich přirozené polohy. Kontejnery, hrnky a 
foliové sáčky, které netlejí, je nutno odstranit. Hloubku výsadby je třeba přizpůsobit danému 
rostlinnému druhu. Rostliny je nutno zpravidla sázet do takové hloubky, v jaké rostly na 
předchozím stanovišti. Je třeba vzít v úvahu míru sesednutí. Při výsadbě hortenzií bude do 
výsadbové jamky přidána rašelina (cca 5 l/ks). Solitérní dřeviny je nutno opatřit závlahovými 
mísami. Mají být vytvarovány tak, aby voda stékala k rostlině. 

 Kontejnerované rostliny se zpravidla nezkracují. U rostlin se zemním balem se v případě 
potřeby provede prosvětlovací řez. Poškozené části rostlin je nutné odstranit a rány hladce 
seříznout. 
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 Založené záhony budou odděleny od travnaté plochy odpíchnutím okrajů. 

 Rostliny je potřebné zalít. U keřů se doporučuje 10 l/keř (opakování min. 3x v roce založení), u 
stromů 100 l/strom (opakování min. 3x v roce založení). 

 Dva jedinci Acer campestre 'Elsrijk' a Acer x freemanii 'Autumn Blaze' budou kotveny 
podzemním kotvícím systémem za zemní bal. Strom bude ukotven za bal pomocí textilních 
popruhů, upevněných v půdě kotvami a jedním popruhem s ráčnovým napínákem. Typ bude zvolen 
podle obvodu kmene a výšky rostliny. Ostatní alejové stromy budou kotveny 3 kůly pomocí 
textilních úvazků a budou stabilizovány třemi dřevěnými příčkami o délce 60 cm. Svislé kůly musí 
u stromů s výškou kmene do 2,5 m dosahovat nejméně 25 cm a nejvýše 10 cm pod místo nasazení 
koruny. Proti korní spále budou kmeny listnatých stromů chráněny rákosovou rohoží. Vícekmenné 
stromy budou kotveny jedním kůlem. Úvazek je nutné na kůlu zajistit proti sklouznutí, avšak nesmí 
poškozovat kůru, ani bránit tloustnutí kmene. Kůly musí být oloupané s životností minimálně 2 
roky. Upevňovací materiály a rákosová rohož musí mít rovněž minimální trvanlivost 2 roky 

 Vysazené dřeviny budou zamulčovány vrstvou 70–80 mm mulčovacího materiálu (drcená 
borka). Mulč by neměl být v přímém kontaktu s kmenem. Pouze v ostrůvkách v dlažbě a v záhonu 
pod Acer x freemanii 'Autumn Blaze' bude použit jako mulčovací materiál štěrk fr. 8-16, tl. 7 cm 
(světlá barva, viz kruhový objezd).  

 

  

Obr. 5 Postup a způsob výsadby stromů (dle SPPK A02 001:2013) 
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Obr. 6 Způsob kotvení stromu (dle SPPK A02 001:2013) 

 

7.2.2 Výsadba trvalek a cibulovin 

 U výsadby kontejnerových trvalek se řídíme obdobnými zásadami jako při výsadbě 
kontejnerovaných keřů. Je nutné prořezat spirálovitě stočené a zaškrcené kořeny a roztrhat 
kořenová plsť. Při hloubení jamek pro výsadbu je nutno odděleně odebrat svrchní vrstvu půdy a při 
výsadbě ji vrátit zpět jako nejsvrchnější vrstvu. Organické látky nesmí přijít do hloubky větší než 
0,3–0,4 m. Pro lepší prorůstání kořenů je vhodné mechanicky rozrušit (zdrsnit) stěny i dna 
výsadbové jámy.  

 Při výsadbě je zapotřebí kořeny rozprostřít do jejich přirozené polohy. Kontejnery, hrnky a 
foliové sáčky, které netlejí, je nutno odstranit. Hloubku výsadby je třeba přizpůsobit danému 
rostlinnému druhu. Rostliny je nutno zpravidla sázet do takové hloubky, v jaké rostly na 
předchozím stanovišti. Je třeba vzít v úvahu míru sesednutí. 

 Po výsadbě budou trvalky zality dávkou 30 l/m2. Tato zálivka bude opakována 2x (celkem 3 
zalití v roce výsadby). 

Cibule se musí sázet ve správné poloze. Je třeba dodržet hloubku výsadby s ohledem na 
jednotlivé druhy. Obecně je možné se řídit zásady, že hloubka výsadby cibule by měla být 2 – 2,5x 
větší než je průměr cibule. V rámci projektu byly vyčleněny 2 plochy v travnatém prostoru, kde 
budou vysazeny krokusy v nepravidelných hnízdech. Na připravené a urovnané ploše budou 
vysazeny krokusy, následně povrch bude znovu urovnán hrabáním, pak bude následovat setí. 
 Kontejnerované rostliny se zpravidla nezkracují. U rostlin se zemním balem se v případě 
potřeby provede prosvětlovací řez. Poškozené části rostlin je nutné odstranit a rány hladce 
seříznout. Trvalky se mají zpětně seříznout pouze tehdy, jestliže vyrostly do té míry, že by to 
ohrozilo jejich ujmutí. 
 Založené záhony budou odděleny od travnaté plochy odpíchnutím okrajů. 

 Trvalkové výsadby budou mulčovány drcenou borkou o tl. 70-80 mm. Pouze v ostrůvkách v 
dlažbě a v záhonu pod Acer x freemanii 'Autumn Blaze' bude použit jako mulčovací materiál štěrk 
fr. 8-16, tl. 7 cm (světlá barva, viz kruhový objezd).  



Úprava prostoru před budovou gymnázia a ZŠ Svitavy 

 
 

14 

Trvalky (mimo mix) 

Ozn. Taxon Specifikace ks/m2 Celkem ks 

Alch Alchemilla mollis k9 9 276 
Ber Bergenia 'Winterglut' k9 9 110 
Brun Brunnera macrophylla 'Sea Heart' k11 9 104 
Car Carex morrowii 'Ice Dance' k9 9 81 
De Deschampsia cespitosa 'Palava' k9   24 
Euph Euphorbia polychroma k9 7 18 
Fest Festuca glauca 'Elijah Blue' k9 12 18 
Ger Geranium x cantabrigiense 'Karmina' k9 10 130 
Hell Helleborus orientalis 'Red Hybrids' K13   21 
Hem Hemerocallis 'Stella de Oro' k9 11 17 
Hos Hosta tardiana 'Halcyon' k9 9 244 
Ir Iris sibirica 'Butter and Sugar' k9 10 63 
Kn Knautia macedonica 'Red Knight' k9 5 23 
Matt Matteuccia struthiopteris k9 6 29 
Nep Nepeta x faassenii 'Dropmore' k9 9 177 
Pen Pennisetum alopecuroides 'Hameln' k9 4 40 
Sal Salvia nemorosa 'Caradonna' k9 11 126 
San Santolina chamaecyparissus k9 9 60 
Tiar Tiarella wherryi k9 13 298 
Wald Waldsteinia ternata k9 9 238 

Počet trvalek a okrasných trav celkem     2097 

     
Cibuloviny (mimo mix) 

Ozn. Taxon Počet cibulí v hnízdě Celkem 
hnízd Celkem ks 

All  Allium aflatunense 'Purple Sensation' 3 30 78 

CrocR Crocus tommasinianus 'Ruby Giant' 7 57 399 

CrocJ Crocus tommasinianus 'Jeanne de Arc' 7 20 140 

Gal Galanthus nivalis 9 25 162 

Narp Narcissus poeticus var. recurvus 5 152 695 

Tufu Tulipa fusilier 5 101 455 

Počet cibulovin celkem     1929 
Tab. 3 Přehled navržených trvalek a cibulovin (mimo směs) 
 
 Navržená trvalková směs Mix A-B vychází z použité směsi na kruhovém objezdu, pouze byl 
zredukován počet taxonů. Směs Mix C byla nově navržena pro prostor před budovou. Při založení 
dojde nejprve k rozmístění jednotlivých rostlin po ploše. Počet kusů daného taxonu na konkrétní 
ploše je k nalezení v příloze 1.4.11 Rostlinný materiál pro osazovací plán. Jako první se rozmístí 
solitérní rostliny, které se dají nepravidelně, ale rovnoměrně po ploše, nikoliv těsně ke krajům. Jako 
druhé se rozmístí skupinové rostliny a nakonec pokryvné rostliny. Po rozmístění všech rostlin dojde 
k jejich výsadbě. Trvalkové výsadby budou sázeny jamkovou výsadbou, budou použity 
kontejnerované sazenice velikosti dle výkazu výměr. Výsadba započne, až budou rozmístěny 
všechny rostliny. Výsadby cibulovin se zahájí co nejdříve po výsadbě trvalek. Cibuloviny se 
rozmístí obdobně jako trvalky, ty větší jednotlivě, menší po skupinách. Vzhledem k ideálnímu 
postupu, kdy se cibuloviny sází ihned po trvalkách, je nejvhodnějšídobou k založení zeleně podzim, 
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tedy září nebo říjen. Po výsadbě budou trvalky zality vodou a to v dávce 30 l/m2. Tato zálivka bude 
opakována 2x (celkem 3 zalití v roce výsadby). 

 

MIX A 

Trvalky – mix A 

Typ Druh Specifikace ks/m2 Celkem 
ks 

solitérní Agastache 'Blue Fortune' k9 0,42 46 

solitérní Echinacea purpurea 'Magnus' k9 0,72 81 

solitérní Liatris spicata k9 0,45 50 

skupinové Aster dumosus 'Jenny' k9 0,77 86 

skupinové Euphorbia polychroma k9 0,77 86 

skupinové Lavandula angustifolia 'Munstead' k9 0,7 79 

skupinové Pennisetum alopecuroides 'Hameln' k9 0,36 40 

skupinové Penstemon 'Mystica' k9 0,54 60 

skupinové Salvia verticillata 'Purple Rain' k9 0,88 99 

skupinové Sedum 'Matrona' k9 0,54 60 

skupinové Veronica spicata k9 0,45 50 

pokryvné Campanula poscharskyana 'Glandore' k9 0,66 74 

pokryvné Geranium x cantabrigiense 'Biokovo' k9 0,77 86 

pokryvné Gypsophila 'Rosenschleier' k9 0,66 74 

pokryvné Thymus pulegioides k9 0,55 62 

vtroušené Lychnis chalcadonica 'Alba' k9 0,35 38 

celkový počet trvalek a trav ve směsi   1071 

     
Cibuloviny – mix A 

  Druh Specifikace ks/m2 Celkem 
ks 

  Allium aflatunense 'Purple Sensation' cibule 2 223 

  Crocus chrysanthus 'Blue Pearl' cibule 5 559 

  Muscari armeniacum 'Valerie Finnis' cibule 9 1004 

  Narcissus cyclamineus 'Jetfire' cibule 4 446 

  Tulipa batalinii 'Bright Gem' cibule 4 446 

  Tulipa linifolia cibule 3 335 

celkový počet cibulovin ve směsi   3013 
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MIX B 

Trvalky – mix B 

Typ Druh Specifikace ks/m2 Celkem 
ks 

solitérní Echinacea purpurea 'Magnus' k9 0,63 37 

solitérní Astrantia major k9 0,8 48 

skupinové Aster dumosus 'Jenny' k9 0,99 59 

skupinové Euphorbia palychroma k9 0,88 53 

skupinové Pennisetum alopecuroides 'Hameln' k9 0,48 29 

skupinové Penstemon 'Mystica' k9 0,72 43 

skupinové Salvia verticillata 'Purple Rain' k9 0,99 59 

skupinové Sedum 'Matrona' k9 0,72 43 

skupinové Alchemilla mollis k9 0,99 59 

skupinové Tiarella wherryi k9 1,17 70 

pokryvné Campanula poscharskyana 'Glandore' k9 0,88 53 

pokryvné Geranium x cantabrigiense 'Biokovo' k9 0,99 59 

celkový počet trvalek a trav ve směsi   612 

     

Cibuloviny – mix B 

  Druh Specifikace ks/m2 Celkem 
ks 

  Allium aflatunense 'Purple Sensation' cibule 2 120 

  Crocus chrysanthus 'Blue Pearl' cibule 5 299 

  Crocus tommasinianus 'Jeanne de Arc' cibule 5 299 

  Muscari armeniacum 'Valerie Finnis' cibule 5 299 

  Narcissus cyclamineus 'Jetfire' cibule 4 240 

  Tulipa batalinii 'Bright Gem' cibule 4 240 

  Tulipa linifolia cibule 3 180 

celkový počet cibulovin ve směsi   1677 

     

     
MIX C 

Trvalky – mix C 

Typ Druh Specifikace ks/m2 Celkem 
ks 

solitétní Centranthus coccineus 'Ruber' k9 0,7 42 

solitérní Echinacea purpurea 'Alba' k9 0,9 53 

solitérní Echinacea 'Green Jewel' k9 0,9 53 

skupinové Veronicastrum virginicum 'Album' k9 1,2 71 

skupinové Pennisetum alopecuroides 'Hameln' k9 1,2 71 

skupinové Nepeta x faassenii 'Snowflake' k9 2 118 

celkový počet trvalek a trav ve směsi   408 
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Cibuloviny – mix C 

  Druh Specifikace ks/m2 Celkem 
ks 

  Allium aflatunense 'Purple Sensation' cibule 2 118 

  Narcissus poeticus var. recurvus cibule 4 236 

  Crocus tommasinianus 'Ruby Giant' cibule 4 236 

  Crocus tommasinianus 'Jeanne de Arc' cibule 4 236 

  Tulipa 'Spring Green' cibule 3 177 

  Tulipa 'Hakuun' cibule 3 177 

  Tulipa 'Queen of Night' cibule 3 177 

  Tulipa 'Mystic van Eijk' cibule 3 177 
  Hyacinthoides hispanica 'White City' cibule 2 118 

celkový počet cibulovin ve směsi   1652 
Tab. 4 Výčet druhů v navržených směsích 

 

7.2.3 Trávník 

 Technologie zakládání bude respektovat platnou ČSN 83 9031 – Technologie vegetačních 
úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání. 
 Travnaté plochy budou založeny výsevem. Před výsevem je nutné plochu zkypřit. Odpady, 
kameny o průměru větším než 5 cm a části rostlin, které se obtížně rozkládají je nutno odstranit. 
Jemné terénní úpravy je potřeba provést do požadované roviny, která se nemá na měřeném úseku 
dlouhém 4 m odchylovat o více než 3 cm. Příznivé podmínky pro vzcházení nastávají při teplotě 
půdy min. 8 °C a dostatečné půdní vlhkosti. Vysévané množství je cca 30 g/m2. Travní osivo je 
nutno vysévat rovnoměrně, zapravit mělce, avšak ne hlouběji než 1 cm, a přitlačit. První kosení 
bude provedeno při výšce 6 - 10 cm. Výška pokoseného trávníku nesmí být menší než 4 cm. 
Pokosenou hmotu je nutno odstranit. 
Složení travní směsi by mělo odpovídat: Jílek vytrvalý 'Barlicum' 10%, jílek vytrvalý 'Altesse' 10%, 
jílek vytrvalý 'Barorlando' 15%, kostřava červená dlouze výběžkatá 'Bardance' 15%, kostřava 
červená krátce výběžkatá 'Viktorka' 5%, kostřava červená trsnatá 'Bargreen' 10%, kostřava 
drsnolistá 'Dorotka' 10%, kostřava drsnolistá 'Beacon' 10%, lipnice luční 'Rubicon' 10%, lipnice 
luční 'Barimpala' 5%. 
 
  

7.3 Následná péče  

 Součástí výběrového řízení je i následná pětiletá péče o založené vegetační prvky, která začíná 
následující rok po založení. 
 
 
7.3.1 Následná péče o dřevinné vegetační prvky 

Následná péče u dřevin spočívá v zálivce, mechanickém odplevelování výsadeb, shrabání listí a 
sestřihu rostlin. 

 
Zálivka dřevinných vegetačních prvků bude probíhat dle potřeby. Nejméně však u stromů bude 

provedena zálivka 3x ročně v dávce (50 l/ strom) a to i v místech, kde je navržena kapková závlaha.  
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U listnatých keřů a pokryvných jehličnanů bude zálivka probíhat pouze v místech, kde není 
natažena kapková závlaha.  1. rok po výsadbě bude provedena zálivka 3x a následující roky (2.-5. 
rok) dvakrát. Změna četnosti zálivky bude konzultována s technickým dozorem stavby. Voda pro 
následnou péči bude k dispozici v místě, v ploše jsou vytvořeny 3 místa k napojení v šachtici 
s vodovodní zásuvkou. 

Plochy u kmene a plochy výsadeb keřů budou udržovány v bezplevelném stavu (četnost pletí 
min. 2x ročně). Zároveň bude dvakrát rámci pětileté údržby doplněn mulčovací materiál – drcená 
borka (dle potřeby, pravděpodobně 2. a 5. rok) a provedeno odpíchnutí okrajů. 
  Alespoň jednou ročně bude provedena kontrola kotvících systémů. Pokud již dřevěné kůly 
nebudou potřeba (cca po 3. roce od založení), bude kotvení odstraněno. 
  
 
7.3.2 Následná péče o trvalky 

Jarní sestřih rostlin 
 
Ideální pro sestřih nadzemní hmoty je konec února či začátek v března, ale neměl by v záhonech již 
být sníh. Kdyby docházelo k sestřihu později, mohly by být poničeny jarní cibuloviny. 
 
Odplevelování výsadeb 

Je nejdůležitější pracovní operací v prvních letech. Plevel se může do výsadeb dostat již se 
sazenicí, musí být včas opatrně odstraněn, aby nepotlačil původní rostlinu. Dále je potřeba odstranit 
všechny další plevele, které vyrůstají ze zeminy. Stav plevele je zapotřebí pravidelně kontrolovat. 
V dalších letech bude četnost a potřeba pletí klesat. Předpokládá se, že 1. a 2. rok po založení bude 
odplevelení provedeno 5x, 3. rok 3x, 4. a 5. rok 2x. 
 
Zálivka 
 
V roce založení se provedou minimálně tři zálivky, které zajistí lepší ujmutí rostlin. Doporučená 
dávka 30 l/m2. Další roky budou zavlažovány pouze záhony u nichž není navržena kapková 
závlaha. První rok po založení bude četnost zálivky závislá na množství přirozených srážek, 
proběhne však nejméně 3x (v dávce 25 - 30 l/m2). Další roky proběhne zálivka 2x každý rok (2.-5. 
rok po založení). Vše je ale závislé na klimatických podmínkách a bude konzultováno s technickým 
dozorem stavby. Voda pro následnou péči bude k dispozici v místě, v ploše jsou vytvořeny 3 místa 
k napojení v šachtici s vodovodní zásuvkou. 
 
Na podzim budou každý rok z výsadeb odstraněny napadané listy, případně odstraněny odpadky. 
 
7.3.3 Následná péče o travnaté plochy 

Trávník by měl být v následujících letech hnojen a pravidelně sečen. V roce založení budou 
provedeny 3 seče (v případě podzimní realizace) a další roky se počítá s 17 sečemi za rok. Případná 
změna v počtu sečí bude konzultována s technickým dozorem stavby. Každý následující rok po 
založení proběhne 1 odplevelení, dle potřeby. Hnojivo bude aplikováno třikrát ročně (duben, červen 
a září) v dávce 30 g/m2. 2.-5. rok proběhne jarní prořezání trávníku hloubky do 5 mm, po pracovní 
operaci bude aplikováno jarní hnojivo určené pro trávníky (s vyšším obsahem dusíku). 

V roce založení se počítá s 10 zálivkami. Následná závlaha travnatých ploch bude řešena 
s investorem dle dostupnosti zdroje a možnosti napojení na užitkovou vodu. 
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8. TECHNICKÉ PRVKY 

8.1 Závlaha 

Pro zajištění pravidelné zálivky hlavně v suchých letních dnech, bude na záhonech zřízena závlaha 
kapénkovou hadicí s automatickým ovládáním. Jedná se hlavně o plochy s jižní expozicí a dále 
záhony s podrostovými trvalkami do polostínu a stínu. Celkem byly vymezeny 2 plochy zaznačené 
ve výkrese D.1.4.3 Situace návrhového řešení. 
 
Plocha A – 350 bm kapénkové hadice/prům. 16 mm, průtok 2l/hod. 
Plocha B – 240 bm kapénkové hadice/prům. 16 mm, průtok 2l/hod. 
 
Mimo tyto plochy bude zálivka zajištěna manuálně. Místa napojení na zdroj vody (3 ks šachtice 
s vodovodní zásuvkou) jsou vyznačena ve výkrese D.1.4.3 Situace návrhového řešení. 
V budově školy bude umístěna řídící jednotka, která se bude ovládat přes elektromagnetické 
ventily. Na konci vegetační sezóny před příchodem mrazů se počítá se zazimováním celého 
systému kompresorem. 
 
8.2 Systém pro provzdušnění a zalévání stromu ve zpevněné ploše 

Strom v prostoru dlažby Acer x freemanii 'Autumn Blaze' bude mít v kořenovém prostoru 
instalován 1. systém pro provzdušnění a zavlažování a 2. protikořenové panely pro usměrnění růstu 
kořenů a zabraňující nadzvedání dlažby v okolí stromu. 

1. Například typ LUWA – kombinovaný systém Airmax/Aquamax, kdy je zkombinován 
způsob zalévání a provzdušnění společnou koncovkou a dochází ke správnému vedení vody 
i vzduchu ke kořenům pomocí perforované hadice prům 80mm. 

2. Například typ Tree Root Guiding TRG-45. Pomocí panelů šíře 60cm je okolo balu 
vytvořena kruhová zábrana do hloubky 45cm a průměru 2,66m /14ks panelů/, která vede 
kořeny směrem dolů. Pod spodní hranou se pak kořeny mohou opět rozrůst do stran, takže 
se strom dobře ukotví do země a přitom nedochází k poškození dlažby. 

 

  
Obr. 7 kombinovaný způsob provětrávání a zalévání stromu, protikořenové panely  

(zdroj www.arboobchod.cz) 
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9. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A JEJICH OCHRANA 

V projektové dokumentaci jsou tato vedení zakreslena pouze informativně podle údajů 
poskytnutých správci inženýrských sítí. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků 
stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy.  

Před započetím zemních prací je třeba požádat správce podzemních vedení o jejich vytyčení. 
Na výkrese D.1.4.3 Situace návrhového řešení jsou zaznačena navržená opatření pro ochranu 

veřejného osvětlení a kanalizace. Celkem bude použito 25 bm certifikované protikořenové folie 
2mm do hl 1,5 m. Protikořenová fólie bude umístěna 1 m od stávajícího vedení. U vedení sítě 
CETIN a.s. bude stávající vedení opatřeno dělenou chráničkou a natažena rezervní chránička. 
 

 
Obr. 8 Způsob umístění protikořenové fólie na ochranu inženýrských sítí  

(zdroj www.arboobchod.cz) 
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