Nazev stavby : Uprava prostoru pred budovou gymnazia a ZS Svitavy

Investor : Mésto Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
B. Souhrnna technicka zprava

1. Identifikacni udaje objektu

Nazev stavby : Uprava prostoru pred budovou gymnazia a ZS Svitavy
Misto stavby : Svitavy

Katastralni izemi : k.0. Svitavy - predmésti

Kraj : Pardubicky

Okres : Svitavy

B.1 Popis uzemi stavby
a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné tizemi a nezastavéné uizemi,
soulad navrhované stavby s charakterem tizemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi

Predmétem projektové dokumentace je navrh nového chodniku, sadovych tprava, opérnych
zidek, mobiliafe, vedeni NN a vodovodu apod. v prostoru pfed budovou gymnazia a ZS
v ulici Sokolovska ve Svitavach.

Navrhovana stavba je v souladu s izemnim planem.
Navrhovana stavba se nachézi v zastavéném tizemi obce.
Navrhovana stavba je v souladu s charakterem tzemi.

Stavba je umisténa v miste stavajici zelen€. Stavajici zelen bude doplnéna o novou vysadbu.

b) Udaje o souladu s izemné plinovaci dokumentaci, s cili a tikoly izemniho planovani,
véetné informace o vydané iizemné planovaci dokumentaci

Navrhovana stavba je v souladu s izemnim planem. Uzemi, které je feSeno projektem, je
uzemnim planem urceno jako OV — plochy ob¢anského vybaveni, vetejné infrastruktura.
Hlavni vyuziti:

Plochy vyuzivané pro Cinnosti, déje a zafizeni souvisejici s obéanskym vybavenim, které je
nezbytné pro zajisténi a ochranu zakladniho standardu a kvality Zivota obyvatel a jejichz
existence je v z4jmu statni spravy a samospravy.

Ptipustné vyuZiti:

— pozemky staveb a zafizeni obcanského vybaveni slouzici pro Skolska, vzdélavaci a
vychovna zatizeni véetné souvisejicich staveb (napf. stravovani, ubytovani), socialni sluzby a
péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, cirkevni zafizeni, vefejnou spravu a administrativu,
ochranu obyvatelstva, védu a vyzkum

— pozemky sidelni zelené riznych forem (napf. vefejnd, vyhrazena, zahrady, izola¢ni )

— pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

— pozemky vetejnych prostranstvi

¢) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerosti
a podzemnich vod
V uzemi stavby se nevyskytuji loziska nerostt ani ochrannéd pasma podzemnich vod.



d) vycet a zavéry provedenych prizkumi a méfeni - geotechnicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, korozni priizkum, geotechnicky prizkum materialovych
nalezist’ (zemnikii), stavebné historicky prizkum apod.

V ramci navrhované stavby vyse uvedené prizkumy nebyly zpracovany.

e) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Specificka oblast s prioritou ochrany hodnoty uzemi — X4.

f) poloha vzhledem k zaplavovému uizemi, poddolovanému izemi apod.
Navrhovana stavba se nenachézi v zéplavovém tizemi ani na poddolovaném izemi.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v iizemi

Navrhovana stavba nebude mit Zadny vliv na dosavadni vyuziti zemi. Stavba nebude mit
vliv na odtokové poméry v tizemi.

h) poZzadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Piehled bouracich praci je patrny ze situace D.1.1.5 Situace bouracich praci. Pii
napojeni na stavajici stav u vstupu do gymnazia dojde k odstranéni ¢asti chodniku s povrchem
z betonové dlazby. V ramci odstranéni chodniku dojde i k odstranéni stavajiciho obrubniku
zahonového. Stavajici chodnik je s povrchem z betonové dlazby zamkové tl. 60mm. Ve
vykazu vymér bude pocitdno — betonova dlazba tl. 60mm, beton tl. 100mm, drcené kamenivo
tl. 150mm. Pied vstupem do budovy gymndzia je umistén prostor pro posezeni, ktery bude
odstranén. Vstup je feSeny ze stavajiciho chodniku. Prostor je tvofen zpevnénou plochu
ovalného tvaru s povrchem zbetonové dlazby. V prostoru jsou umisténé lavicky na
betonovém zakladu. Okolo lavicek je nahrnut svah, ktery je ohrani¢en betonovymi
palisaidami. VSe je patrné ze situace. Zpevnéna plocha s povrchem z betonové dlazby bude
odstranéna. Ve vykazu vymeér bude pocitaino — betonova dlazba tl. 60mm, beton tl. 100mm,
drcené kamenivo tl. 150mm. Vcetné betonovych obrubnikii zdhonovych. Betonové palisady
budou odstranény. Lavicky sezeni ze dieva v kombinaci z betonovym soklem a zakladem
budou odstranény. Ve vykazu je pocitano s odstranénim betonu o $itce 0,50m, vysce 1,50m a
délce 20,0m. V misté vstupu na zpevnénou plochu je umisténd stidvajici betonova Sachta
1,50x2,00x2,00, ktera bude odstranéna a vyplnéna zhutnitelnou zeminou.

i) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemki uréenych k plnéni funkce lesa
Zadné.

j) uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, mozZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Navrhovany chodnik je umistény v misté stdvajici zelené¢ mezi stavajicim chodnikem
umisténym pred gymnéaziem a ZS Svitavy a chodnikem, ktery navazuje na silnici I11/366 ulice
Sokolovska. Chodnik je koncipovany pro posezeni a relaxaci pfevazné studentl gymnazia a
ZS Svitavy. Navrhovany chodnik bude doplnén o prvky mobiliafe a zelend.

V ramci vystavby chodniku nedojde k napojeni na technickou infrastrukturu. Pfistup

ke stavbé je bezbariérovy.

k) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Z4adné.



1) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist’uje a provadi,
Udaje o pozemcich jsou uvedeny v pfiloze 1 této souhrnné technické zpravy. V ptiloze C.2
Katastralni situacni vykres je stavba zakreslena do katastralni mapy.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni paAsmo
Zadné.

n) poZadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni
Zadné.

0) mozZnosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu.
Vjezd a vyjezd na stavbu bude ze silnice 11/366 ulice Sokolovska pies stavajici chodnik.
V ramci vystavby chodniku nedojde k napojeni na technickou infrastrukturu.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce FeSeni stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich souc¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukei; idaje o dotéené komunikaci

Nova stavba.

b) ucel uzivani stavby
Chodnik - mistni komunikace IV. tfidy, kterou je komunikace nepfistupnéa provozu silni¢nich
motorovych vozidel.

¢) trvala nebo doc¢asna stavba
Trvald s vyhledem na nékolik let.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na
stavby a technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo
souhlasu s odchylnym FeSenim z platnych predpist a norem

Z4dné.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organi

Podminky jednotlivych spraveti a dotCenych ucastniki stavby dané jejich pisemnym
stanoviskem budou dodrzeny. Tato pisemna stanoviska jsou nedilnou soucasti projektové
dokumentace a nachazi se v ptiloze Dokladové c¢ast (na konci dokumentace).

f) celkovy popis koncepce FeSeni stavby véetné zakladnich parametra stavby - navrhova
rychlost, provozni stanifeni, Sifrkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a
zarizeni, nova ochranna pasma a chranéna uzemi apod.

Navrhovany chodnik je navrzen s povrchem z betonové dlazby tl. 60mm, dlazba tvofi
nepravidelné kameny. Chodnik bude z jedné strany navazovat na stavajici chodnik, ktery je
vedeny ke vstupu do gymnézia a ZS a z druhé strany bude navazovat na stavajici chodnik,
ktery je vedeny smérem ksilnici I11/366 ulice Sokolovska. Chodnik je navrzeny
v nepravidelném tvaru o proménnych $itkdch min. 2,00m. Pficny sklon je také proménny od
0,50% po 3,50% pfi napojeni na stavajici stav. Podélny sklon je proménny od 0,00% po
7,26%. Navrhovany chodnik je od zelen¢ ohrani¢ena bud’ trojlinkou z betonové dlazby nebo



zelezobetonovou opérnou zidkou. Chodnik je ohrani¢en z ¢asti opérnou zidkou. Prostor bude
doplnén o mobiliaf a o sadové Gpravy.

g) ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisi
Zadna.

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotifeby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické
narocénosti budov apod.

Odvodnéni chodniku je do prilehlé zelené.

i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Vystavba chodnikl bude provedena ve druhé poloving roku 2020.

Navrhovana projektova dokumentace je rozdélena na pét stavebnich objektl. Stavba nebude
rozdélena na etapy.

j) zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb, prozatimni uZzivani staveb ke
zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uZivani
stavby (lidaje o postupném piedavani ¢asti stavby do uzivani, které budou samostatné
uvadény do zkuSebniho provozu)

Pozadavky na ptedCasné uzivani stavby ani prozatimni uzivani stavby ke zkusebnimu provozu
nejsou. Stavba bude uvedena do provozu po jejim celkovém dokonceni a jeji kolaudaci.

k) orienta¢ni naklady stavby.
Dle rozpoctu.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni
a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reSeni

b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového reSeni, materidlové a barevné reSeni.
Navrhovany chodnik je navrzen s povrchem z betonové dlazby tl. 60mm, dlazbu tvofi
nepravidelné kameny. Barva dlazby chodniku je bild, ohrani¢eni chodniku je v barvé ptirodni
(vSe je patrné z prilohy D.1.1.2 Situace), povrch (tryskdnim zuslechtény povrch se specidlni
recepturou s pouzitim barevnych drti). Stavajici chodnik je feSen s povrchem z betonové
dlazby zamkové.

Navrhovany chodnik je od zelené ohrani¢ena bud trojlinkou z betonové dlazby nebo
zelezobetonovou opérnou zidkou. Trojlinka z betonové dlazby, kterd ohraniuje chodnik od
zelen¢ bude ulozena do betonového loze. Trojlinka je tvotfena ze tii kostek z betonové dlazby.
Trojlinka umisténa podél opérné zidky bude ulozena do kladeci vrstvy. V plose chodniku jsou
umisténé ostrivky se zeleni. Jsou zde navrzeny Ctyii ostrivky. Dle situace budou ostrivky
ohraniceny trojlinkou z betonové dlazby ulozené do betonového loze.

B.2.3 Celkové technické fFeSeni

a) popis celkové koncepce technického reSeni po skupinach objektii nebo jednotlivych
objektech véetné udaji o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrZena tak,
aby navrhové zatiZeni na ni pisobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti
nebo nepripustné pretvoreni,



B.2.3.a.1 SO 101 - Chodnik

Navrhovany chodnik je navrzen s povrchem z betonové dlazby tl. 60mm, dlazba je tvoti
nepravidelné kameny. Chodnik bude z jedné strany navazovat na stavajici chodnik, ktery je
vedeny ke vstupu do gymnazia a ZS a z druhé strany bude navazovat na stavajici chodnik,
ktery je vedeny smérem ksilnici II/366 ulice Sokolovska. Chodnik je navrzeny
v nepravidelném tvaru o proménnych Sitkach min. 2,00m. Pti¢ny sklon je také proménny od
0,50% po 3,50% pfi napojeni na stavajici stav. Podélny sklon je proménny od 0,00% po
7,26%. V misté napojeni na stavajici stav bude stavajici chodnik s povrchem z betonové
dlazby rozebran. V tomto misté se nachdzi posezeni s fontanou. Toto posezeni bude rozebrano
(podrobny popis viz niZe bouraci prace). Umisténi a Sitkové uspofadani chodniku je patrné
z ptilohy D.1.1.2 Situace. Navrhovany chodnik je od zelen¢ ohrani¢ena bud trojlinkou
z betonové dlazby nebo zelezobetonovou opérnou zidkou. Trojlinka z betonové dlazby, kteréd
ohranicuje chodnik od zelen¢ bude ulozena do betonového loze. Trojlinka je tvofena ze tii
kostek z betonové dlazby. Trojlinka umisténa podél opérné zidky bude ulozena do kladeci
vrstvy. V ploSe chodniku jsou umisténé ostriivky pro zelen. Jsou zde navrzeny Ctyfi ostruvky.
Dle situace budou ostrivky ohrani€eny trojlinkou z betonové dlazby ulozené do betonového
loze. Navrhovany chodnik je navrzen s povrchem z betonové dlazby tl. 60mm, dlazbu tvori
nepravidelné kameny. Barva dlazby chodniku je bila, ohranic¢eni chodniku je v barvé ptirodni
(vSe je patrné z prilohy D.1.1.2 Situace), povrch (tryskdnim zuslechtény povrch se specidlni
recepturou s pouzitim barevnych drti) .

Pfi napojeni na stavajici stav bude stavajici betonovy obrubnik zédhonovy odstranén.
Navrhovany chodnik zasahuje z ¢asti do stavajiciho chodniku v tomto misté dojde k rozebrani
chodniku vcetné¢ konstrukénich vrstev. Navrhovany chodnik bude v misté napojeni na
stavajici stav ohrani¢en betonovym obrubnikem zahonovym (1000/50/300mm) ulozenym do
betonového loze s bo¢ni opérou. Obrubnik bude osazen do vysky dle stavajiciho stavu a to do
cca 150mm nad hranu chodniku.

Podrobny popis viz stavebni objekt D.1.1 SO 101 Chodnik.

B.2.3.a.2 SO 301 Vodovod

Projektova dokumentace feSi napojeni nového vodniho hospodaistvi ( zavlaha travnich
ploch, mlZzeni a kapénkova zavlaha rostlin) v prostoru pfed Gymndziem ve Svitavach. Pred
casem se v uvedeném prostoru zapocalo se stavbou fontany, ktera vSak nebyla dokoncena.
Pied fontdnou byla v zpevnéné ploSe pési komunikace vybudovdna armaturni Sachta pro
ob¢hové Cerpadlo a ovlddani fontany a pfivodni potrubim vody, které neni a asi nebylo
pfipojeno na rozvod vody Skoly.

Podrobny popis viz stavebni objekt D.1.2 SO 301 Vodovod.

B.2.3.a.3 SO 401 Vedeni NN

Pfedmétem tohoto stavebniho objektu je doplnéni architektonického osvétleni,
napajeni pracovisté u stolu a ptivod datovych kabeld pro kameru a piipadny wifi vysila¢ na
prostranstvi pied gymnaziem ve Svitavach.
Podrobny popis viz stavebni objekt D.1.3 SO 401 Vedeni NN

B.2.3.a.4 SO 801 Sadové upravy

Nové navrhové feSeni vychdzi z analyzy prostoru a vychodisek navrhu stanovenych
zadavatelem akce.

Skrz stavajici travnaty prostor vznikne nova pé&si propojka mezi prechodem na ul.
Sokolovska a vchodem do budovy gymnazia. Tim dojde k vyfeSeni piivodniho stfetu chodcti a
dopravy. Prostor bude hranic¢en betonovymi zidkami, které budou v urcitych mistech opatfeny
difevénymi lavickami (viz SO 901). Do nové navrzené zpevnéné plochy bude osazeny



ostruvky vegetace — tim dojde k rozclenéni vnitiniho prostoru a ke zlepsSeni klimatu (stin,
zasak vody do vegetace apod.).

Odclonéni a odhlu¢néni od kruhového objezdu bude feSeno pomoci terénni modelace,
ktera bude opatiena rostlinami (viz vykres D.1.4.5, D.1.4.6, D.1.4.7, D.1.4.8). Pohled z ulice
T.G. Masaryka na budovu zlstane otevieny (pouze vysadba nizsich rostlin).

Navrh pocitd s vysadbou 7 ks alejovych vysokokmennych stromii a 16 ks
vicekmennych stromti. Dva jedinci izce rostouciho javoru babyky budou vysazeny po obou
stranach u vchodu do budovy v travnatém prostoru. Javor Freemaniiv bude vysazen v
zadlazdéném prostoru s doprovodnou vegetaci, je zde navrzena i instalace systému pro
provzdu$néni a zalévani stromu.

V prostoru u komunikace budou vysazeny 3 ks malokorunné lipy, které budou tvofit
nedilnou soucasti systému sidelni zelné a zaroven vytvoii clonu na pfilehlé objekty.
Dominantni dfeviny byly vybirdny podle parametri cilové vysky a Sifky, snaSenlivosti k
méstskému prostiedi a s ptidanou hodnotou podzimniho aspektu (barveni listd). Dale bude
vysazeno 573 listnatych keii a pidopokryvnych tisi, 4188 ks trvalek a pro jarni efekt 8271
cibulnatych rostlin pro jarni efekt.

Podrobny popis viz stavebni objekt D.1.4 SO 801 Sadové upravy

B.2.3.2.5 SO 901 Opérné zidky, mobiliar
Opérné zidky

Opémé zidky jsou v daném feSeni predevSim vytvarnym prvkem, kterému se
technické feSeni podtizuje. Maji dvoustranné zvinény prubéh - pidorysny i pohledovy. Dvé
protilehlé zidky diky tomuto feSeni vytvareji klidovéa zékouti, osazené fixnimi lavickami (viz.
popis 3. Lavicky), soucasné je vSak prostor mezi zidkami dimenzovan pro pohodlny prachod.
Tento prichod je vlastné zdkladem feSeni prostoru, protoZe stavajici pristup se stal
nebezpeCnym diky zvySenému provozu vozidel. Proto je prostor vymezeny zidkami
jednoznacné fesen jako prostor pro chodce. Z toho vychazi i pojeti zidek, které navazuji na
drobnou kostku betonové dlazby svoji ptirodné Sedou barvou. Zidky nemaji kryci hlavu, proto
je dulezité Cisté a peclivé zpracovani pohledového betonu, obzvlasté jeho prechody mezi
svislymi sténami a hlavovymi kfivkami. Zidky jsou navrZzeny z vodoodpudivého betonu. Ze
zadni strany budou zidky svymi hlavovymi ¢astmi navazovat na terénni modelace, které je
budou presné kopirovat. VSechny modelace budou v min. délce 500 mm spad od zidky tak,
aby destova voda nezanasela vrchol zidek splavenou zeminou a prachem.

Stozar pro kameru (trojnozka)

Zhruba v polovin€ severni opérné zidky je za jeji hranou umistény prvek, oznaceny
funkcemi jsou mlhovisté, svétlo a trelaz. Proto ma stozar atypicky tvar, zaloZzeny na tfech
prvcich se zékladnou o pidorysu rovnostranného trojihelnika.

Stozar je tvofen trojici nerezovych trubek priméru 60 mm s tloustkou stény 5 mm.
Trojice je uspotfadana do trojuhelniku a pod uhlem 86° se sbihaji do jednoho bodu. Ve vysce
2310 mm nad hranou zidky jsou vzajemné propojeny pasovinou. Z tohoto bodu trubka nejdal
od zidky pokracuje az do vysky 4200 mm nad hranou zidky, zde bude umisténa kamera
napojend do systému meéstské policie Svitavy. Pfidruzenou funkci je mlhovisté umisténé ve
dvou niz8ich trubkach vychylenych ven. Zbyvajici dvé trubky je v misté¢ spoje odklani a
slouzi k uchyceni LED pésku a mlhovisté. LED pasek bude zafrézovan do trubky dle vykresu
a rozméru pasku. U terénu ve vySce dané pozadavky vyrobce zdroje bude do trubek vytiznuty
otvor pro umisténi zdroje, otvor bude poté zakrytovan nerezovym plechem a uchycen na dva
Srouby.



Lavic¢ky

Lavi¢ky jsou navrzeny ve tiech typech — kotvend do betonové zdi, kotvena na
betonovou zed’ a samostatn¢ stojici.

Betonové kostky

Betonové kostky jsou alternativami pro sezeni. Jejich pocet vychazi z patého cisla
“Fibonacciho posloupnosti, coZ je osmicka. Kostky jsou odlité ze stejného betonu jako zidky
a jejich sedaci plocha je opatiena sedakem z terasovych prken IPE 140x21mm, sestavenych
do “cyklického” obrazce. Prkna jsou spojend ze spodni strany nerezovymi podlozkami
100x50x5 mm pies vruty se zapustnou hlavou.

Prkna jsou pies hranu pfichycena vruty k nerezové misce ve stiedu sedaku. Po
zafixovani sedaku bude do misky vlepeno ¢tvercové prkno na trvale pruzny tmel. Uprostied
prkna je montdzni otvor.

Miska je pfivafena k pouzdru. Pouzdro je trubka 25/2, zabetonovana do piesného
sttedu kostky, opatfend fixacnimi packami proti vytazeni. Do trubky je ze strany sedaku
vevarena matka, ur¢end pro nasroubovani montazniho oka.

Kostky budou osazeny na vybrané misto tak, Ze z dlazby bude odstranéna jedna
dlazebni kostka a na jeji misto bude zatluceny trn. Vyska nadzemni ¢asti trnu bude 350 - 380
mm, podzemni ¢ast cca 600 mm. Kostka bude na trn nasazend pomoci montazniho oka. Toto
opatieni ma zabranit pretahovani kostek po dlazbé.

Kostky jsou na rozdil od zidek uréeny pro vytvarné projevy zaku ¢i studentdi, mohou
byt fizen¢ popsany, ¢i pomalovany.

Odpadkové kose

Odpadkové kose budou koupeny jako hotovy prvek. Navrhujeme dva druhy ko$i —
tfidény a smésny. Ttidény kos bude umistén v Sacht¢ opérnych zidek a pted budovou skoly,
smésny ko§ bude umistén u vstupu do ,,parku‘ z ulice Sokolovska.

Ttidény kos$ bude obsahovat 3 nadoby s objemem piiblizn¢ 65 L. Maximalni vné;si
rozméry 1020x320 mm a vyska 760 mm. Kos bude mit odklapéci stiiSku. V pripadé kose pred
budovou skoly bude kotveni provedeno dle pozadavkt dodavatele.

Smésny koS bude obsahovat jednu nadobu o objemu pfiblizné¢ 65 L. Rozméry budou
ptiblizné 340x320 mm s vyskou 760 mm. Kotveni provedeno dle pozadavkt dodavatele.
Vsechny kose budou mit jednotnou povrchovou upravu s antracitovym natérem.

Stojany na kola

Stojany na kola budou koupeny jako hotovy prvek. Kovové vysky pfiblizn€¢ 1000 mm
s okem vysokym pfiblizné 400 mm. Povrch matny s antracitovym natérem. Celkem bude
dodano 6 kusti. Kotveni bude provedeno dle pozadavkl dodavatele stojand.

Podrobny popis viz stavebni objekt D.1.5 SO 901 Opérné zidky, mobiliaf
b) celkova bilance naroki vSech druhii energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky

zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pri zvySeni technického maxima),
Vzhledem k povaze stavby se neftesi.



¢) celkova spotieba vody,
Vzhledem k povaze stavby se nefesi.

d) celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, zpisob nakladani s
vyziskanym materialem,
Hospodateni s destovou vodou: vsak do zeleng.
Dokoncena stavba nebude produkovat odpady ani emise, jejich mnozstvi bude nulové.
Vybourany material a odtéZeny materidl (zemina) bude odvezen na skladku odpadu.
V prubéhu provozu na daném tuseku komunikace budou vznikat v omezené mitfe odpady
zuklidu a udrzby této komunikace. Cinnosti, pii kterych budou odpady vznikat, lze
charakterizovat takto:

= uklid vozovek

= sekani travy na krajnicich

= profezavani kiovin

= zimni udrzba

= opravy vozovky

= odstranovani nasledkti havarii

Druhy odpadi, které budou pfii téchto Cinnostech pravdépodobné vznikat a jejich

kategorie jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Druh Nézev

200201 Kompostovatelny odpad (0]
200202 Zemina anebo kameny o
200203 Ostatni nekompostovatelny odpad (0]
200303 Uli¢ni smetky 0

Odpady uvedené v tabulce budou tfidény podle druhti, pfedany odpovédnym osobam
ve smyslu zdkona ¢. 185/2001 Sb. O odpadech, tj. firmam provadéjicim zneskodnéni
uvedenych druhti odpadi. Sluzby spojené s nakladanim a zneSkodnénim odpadt kategorie
»N“ budou zajiStovany provozovatelem komunikaci dodavatelskym zplsobem piimo
opravnénymi osobami.

Legenda: N - NEBEZPECNY ODPAD
o - OSTATNI ODPAD

e) pozadavky na Kkapacity verejnych siti komunika¢nich vedeni a elektronického
komunikaéniho zarizeni verejné komunikacni sité.
Vzhledem k povaze stavby se nefesi.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Chodniky a zpevnéné plochy jsou feseny jako bezbariérové, aby byl splnén pozadavek “
Chodniky a zpevnéné plochy jsou feSeny jako bezbariérové, aby byl splnén pozadavek
“Vyhlasky o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace 398/2009 Sb*.

Maximalni pficny sklon vSech upravenych a novych chodnikii bude do 2%.
Komunikace pro chodce (chodnik) bude mit podélny sklon do 8,33% (1:12).
Navazujici §ikmé plochy pro chodce budou mit podélny sklon nejvyse do 12.5% (1:8).



Pii realizaci stavby se nepocita s pohybem osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace po stavbé. StaveniSté bude fadné oznaceno a zajiSténo proti vstupu nepovolanym
osobam.

B.2.5 Bezpecnost pri uzZivani stavby
Na komunikaci plati pravidla silni¢niho provozu dle zakona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemnich komunikacich a 0 zménach nékterych zdkont, ve znéni pozd¢jsich predpisii.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti

a) popis soucasného stavu

Navrhovany chodnik je umistény v misté stdvajici zelen¢ mezi stavajicim chodnikem
umisténym pred gymnaziem a ZS Svitavy a chodnikem, ktery navazuje na silnici I1/366 ulice
Sokolovska. Chodnik v misté stavajici zelené¢ je koncipovany pro posezeni a relaxaci
pievazné studentii gymnazia a ZS Svitavy. Prostor bude doplnén o novy mobiliaf, jedna se
zejména o lavicky, stojan na kola, odpadkové koSe, stozar pro kameru, stiil asponl.. v misté
stavajici zelené dojde k terénnim Gpravam a nové vysadbée stromu, ketti a kvétin.

b) popis navrzeného reSeni.
Podrobny popis viz B.2.3 Celkové technické feseni.

1. Pozemni komunikace

a) vyCet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby

Chodnik - mistni komunikace IV. tfidy, kterou je komunikace nepfistupnéa provozu silni¢nich
motorovych vozidel.

b) zakladni charakteristiky prisluSnych pozemnich komunikaci:
- kategorie, trida, navrhova kategorie nebo funkéni skupina a typ pricného usporadani,
- parametry a zdivodnéni trasy

Charakteristika objektu SO 101

Chodnik (betonova dlazba):

Druh stavby : novostavba

Trida : mistni komunikace

Krytova vrstva : betonova dlazba

Podkladni vrstva : vrstva ze smési stmelené cementem SC 0/22, Cgyyo, Stérkodrt’
Zakladni $itka : min. 2,0m

- navrh zemniho télesa, pouZiti druhotnych materiala, vysledky bilance zemnich praci,
Se zemnim télesem se neuvazuje, ani s pouzitim druhotnych materiala.

Zemni prace

Do zemnich praci je zahrnuto: sejmuti ornice tl. 100mm, odkopavky pro nové
konstrukéni vrstvy, terénni upravy, ohumusovani tl. 150mm. Sejmuti ornice je navrZeno o
mocnosti 100mm,

Sejmuti ornice

Plocha 945m’x0,10m=94,50m’

Ohumusovani

Plocha 551,1m°x0,15m=83m’

Piebytek ornice 12 m® — bude rozprostieno na mists
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Odkopavky pro nové konstrukéni vrstvy chodniku
Plocha 525m°x0,27m=141,75m’

Nasypy — terénni upravy

Plocha 81m?x0,25m=20,25m’

Plocha 209,5m°x0,60m=125,70m’

Plocha 42,25m°x0,80m=33,80m’

Plocha 42,25m°x0,60m=25,35m’

Plocha 150m?x1 ,0m=1 50m’

Nasypy celkem 272m’

Nedostatek vykopu 130,25 m’

Okopavky pro opérnou zidku

Odkopavky 1,1 m*(53,45+39,23) m*=101,95 m’
Nasypy (45,6+36,4)m*0,5 m* =41 m’

Piebytek vykopu 60,95 m’

Nedostatek vykopu celkem 70 m’

Bouraci prace

Piehled bouracich praci je patrny ze situace D.1.1.5 Situace bouracich praci. Pii
napojeni na stavajici stav u vstupu do gymnazia dojde k odstranéni ¢asti chodniku s povrchem
z betonové dlazby. V ramci odstranéni chodniku dojde i k odstranéni stavajiciho obrubniku
zéhonového. Stavajici chodnik je s povrchem zbetonové dlazby zamkové tl. 60mm. Ve
vykazu vymér bude pocitano — betonova dlazba tl. 60mm, beton tl. 100mm, drcené kamenivo
tl. 150mm. Pted vstupem do budovy gymndazia je umistén prostor pro posezeni, ktery bude
odstranén. Vstup je feSeny ze stavajiciho chodniku. Prostor je tvofen zpevnénou plochu
ovalného tvaru spovrchem zbetonové dlazby. V prostoru jsou umisténé lavicky na
betonovém zakladu. Okolo lavicek je nahrnut svah, ktery je ohrani¢en betonovymi
palisdidami. VSe je patrné ze situace. Zpevnéna plocha s povrchem z betonové dlazby bude
odstranéna. Ve vykazu vymér bude pocitano — betonova dlazba tl. 60mm, beton tl. 100mm,
drcené kamenivo tl. 150mm. Vcetné betonovych obrubniki zdhonovych. Betonové palisady
budou odstranény. Lavicky sezeni ze dieva v kombinaci z betonovym soklem a zakladem
budou odstranény. Ve vykazu je pocitano s odstranénim betonu o Sifce 0,50m, vysce 1,50m a
délce 20,0m. V misté vstupu na zpevnénou plochu je umisténd stavajici betonova Sachta
1,50x2,00x2,00, kterd bude odstranéna a vyplnéna Stérkem.

Pfi napojeni na stavajici stav bude po celé¢ délce napojeni ¢ast chodniku rozebrana a
opét osazena, aby doslo k plynulému napojeni na stavajici stav.

Zemni prace se uvazuji v hornin¢ 3. Na plani chodniku musi byt dosaZzeno modulu
ptetvarnosti E ger» = 30MPa.

Zemni plan musi spliovat pozadavky CSN 73 6133, TP 77, CSN 73 3050 a
souvisejicich norem. Kontrola zhutnéni se provadi dle CSN 72 1060.

Nezpevnéné plochy budou upraveny zeminou a nasledn¢ ornici v tl. do 150mm.

Vykopek a vybourany material bude odvezen na skladku dle navrhu zhotovitele stavby.

- vstupni udaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch.
Pro navrhovanou stavbu byly pouzity nésledujici podklady:

- zaméfeni feSen¢ho izemi — technickd mapa mésta

- katastralni mapa a ¢isla dle katastru movitosti

- vyjadreni od spravct inzenyrskych siti
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- vyjadieni organi statni spravy
- jind vyjadieni

Vzhledem krozsahu stavby se geologicky prizkum neprovadél. Konstrukce
komunikace je navrzena dle predpokladaného dopravniho zatizeni, dle zkuSenosti z jinych
staveb a dle TP 170 Navrhovani pozemnich komunikaci.

2. Mostni objekty a zdi
a) vycet objektii a zdi,
Zadné.

b) zakladni charakteristiky jednotlivych objekti, zejména zakladni idaje - rozpéti,
délky, SiFky, priijezdni a prichozi prostory:

- zakladni technické FeSeni a vybaveni,

- druhy konstrukei a jejich zdlivodnéni,

- postup a technologie vystavby.

Zadné.

3. Odvodnéni pozemni komunikace
- stavebné technické FeSeni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah
Odvodnéni chodnikt je do prilehlé zelené.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie
Pfedmétna projektova dokumentace neobsahuje.

5. ObsluZna zarizeni, vefejna parkovisté, iunikové zony a protihlukové clony
Predmétna projektova dokumentace neobsahuje.

6. Vybaveni pozemni komunikace
a) zachytna bezpecnostni zarizeni
Zadné.

b) dopravni znacky, dopravni zarizeni, svételné signaly, zatizeni pro provozni informace
a telematiku
Predmétna projektova dokumentace neobsahuje.

¢) vefejné osvétleni
Zadné.

d) ochrany proti vniku volné Zijicich Zivo¢ichii na komunikace a umoZnéni jejich
migrace pres komunikace

Zadna.

e) clony a sité proti osInéni

Zadné.

7. Objekty ostatnich skupin objekti

Zadné.

Navrhovana stavba je rozdélena na pét stavebnich objektli. Na objekt pozemnich komunikaci
pod nazvem SO 101 Chodnik. Na objekt vodohospodaiské objekty pod nazvem SO 301
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Vodovod. Na objekt elektro a sdélovaci objekty SO 401 Vedeni NN. Na objekt Gpravy tzemi
pod ndzvem SO 801 Sadové uUpravy. Na objekt volna fada objektd pod nazvem SO 901
Opérné zidky, mobiliaf.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Vzhledem k povaze stavby se nefesi.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho FeSeni
Vystavba chodnikli nema vliv na pozarni bezpecnost na okolni pozemky. Ptijezd k budové
Skoly je po stavajicim chodniku. Minimalni §itka ptijezdu jsou 3,00m.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Vzhledem k povaze stavby se netesi.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni prostredi

Vystavba chodnikii bude mit logicky negativni vliv na okolni pozemky a stavby, tak i
na zivotni prostfedi po dobu vystavby. Jedna se hlavné o disledky ze stavebni ¢innosti, jako
je hluk a prach po dobu vystavby, omezené piistupy na pozemky a ke stavbam po dobu
vystavby, aj.

Povinnosti dodavatele stavby bude provést stavbu v co mozna nejkratSim terminu
s minimalnimi uzavirkami a maximalni moznou ohleduplnosti k obyvatelim.

Vybrany zhotovitel bude mit povinnost zajistit bezpecny, nezbytné nutny provoz na
stavenisti.

Bude nutné ve zvySené mife dbat na udrzovani poradku na stavenisti a na dodrzovani
vSech norem ochrany Zivotniho prostfedi se zvlaStni pozornosti na hluk a vyvaZzeni necistot ze
stavby.

Provoz na stavbé se predpoklada od 7.00 hod do 20.00 hod. Mimo tuto dobu mohou
byt provadény pouze prace nevykazujici hluk nad piipustnou hodnotu.

Hodnoty hladiny hluku stavebnich mechanizmi ve vzdalenosti 10 m jsou uvazovany takto:
lehka nakladni auta Laeq= 70 dB

kotoucova pila Laeq= 75 dB

ostatni drobné stroje Laeq= 65 dB

ruéni prace Laeq= 53 dB

Hygienické limity hluku jsou urceny Nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb. Piedpisy a
nafizeni stanovi povinnost Cinit potfebnad opatfeni ke snizeni hluku a dbat na to, aby
pracovnici a ostatni ob¢ané byli jen v nejmensi mife vystaveni hluku. Je nutné dbat na to, aby
pripustné hladiny hluku stanovené ptedpisy nebyly ptrekracovany.

Znecisténi ovzdusi (prasnost a emise ze stavebnich strojli) je zplisobena zejména pfi
demolicich, dopravé a pracich ve vnéjSim prostoru. Problematiku tesi zdkon ¢&. 218/1992
Sb..kterym se méni a dopliuje zédkon ¢. 309/1991 Sb. o ochrané ovzdusi pted znecistujicimi
latkami. Déle je nutné respektovat zdkon €. 86/2002 Sb. V pribéhu stavby je nutné zkrapéni
materidlu pfi bourdni a pripadném c¢isténi komunikaci.

Vibrace zplsobené vystavbou jsou omezeny Naiizenim vlady €. 502/2000 Sb. o
ochran¢ zdravi ptfed nepiiznivymi UCinky hluku a vibraci, kterd rovnéz stanovi povinnosti
stavebnich organizaci.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikianim radonu z podlozi,
Vzhledem k povaze stavby se netesi.
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b) ochrana pred bludnymi proudy,
Vzhledem k povaze stavby se nefesi.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou,
Vzhledem k povaze stavby se netesi.

d) ochrana pred hlukem,
Vzhledem k povaze stavby se nefesi.

e) protipovodiiova opatieni,
Vzhledem k povaze stavby se nefesi.

f) ostatni u¢inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Vzhledem k povaze stavby se nefesi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Vzhledem k povaze stavby se nefesi.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Vzhledem k povaze stavby se netesi.

B.4 Dopravni fFeSeni
a) popis dopravniho feSeni v€etné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uZivani
stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Navrhovany chodnik bude slouzit pro pohyb chodcti. Na chodniku se nepocita
s pojezdem osobnich automobili. Navrhovany chodnik je bezbariérovy, aby byl zajistén
pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

Pti realizaci stavby se nepocita s pohybem osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace po stavbé. StaveniSté bude fadné oznaceno a zajiSténo proti vstupu nepovolanym
osobam.

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Vjezd a vyjezd na stavbu bude ze silnice 11/366 ulice Sokolovska.

¢) doprava v klidu,

Projektova dokumentace netesi dopravu v klidu.

d) pési a cyklistické stezky

Projektova dokumentace netesi pesi a cyklistické stezky.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
a) terénni upravy
Nezpevnéné plochy budou upraveny zeminou a nésledné ornici v tl. do 150mm.

b) pouzité vegetaéni prvky
Viz B.2.3.a.4 SO 801 Sadov¢ tpravy.

¢) biotechnicka, protierozni opatieni
Zadné.
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B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prosti‘edi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida,
- ovzdusi - nebude stavbou ovlivnéno

- hluk

Hygienické limity hluku jsou ureny Nafizenim vlady €. 272/2011 Sb. Predpisy a
nafizeni stanovi povinnost Cinit potfebnd opatieni ke snizeni hluku a dbat na to, aby
pracovnici a ostatni ob¢ané byli jen v nejmensi mife vystaveni hluku. Je nutné dbat na to, aby
ptipustné hladiny hluku stanovené ptedpisy nebyly pfekracovany.

- splaskové vody — nejsou ovlivnény
- destové vody - odvodnéni je feSeno vsakem.
- odpady — viz nize B.8.1.h

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana
rostlin a Zivo€ichi, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Pti zasahu do vegetacnich ploch — zelené bude zajisténa jejich ochrana a respektovana
ochranna opatieni vychazejici z CSN 83 9061 — Technologie vegetatnich tprav v krajing -
Ochrana stromt, porosta a vegetac¢nich ploch pfi stavebnich pracich.

Bude provedena ochrana vétvi, kterd by mohla vzniknout béhem stavebni Cinnosti,
Setrnym vyvazanim k jinym, dostate¢n¢ unosnym ¢astem koruny. Pii tomto vyvéazani nesmi
dojit k poskozeni stromu.

V kofenovym prostoru stromil, jenz je vymezen svislym primétem koruny stromu,
nebude provadéno ukladdani stavebniho materialu, nebude pojizdéno motorovymi prostiedky a
stavebnimi stroji a nebudou ukladany ¢asti strojt, jako jsou 1zice, radlice apod..

Pii vykopovych pracich a stavebnich upravach neni dovoleno ukladat zeminu,
stavebni odpad nebo stavebni materidl na hromady ke stromtim, ani kmeny stromt zasypavat.

Vegetacni plochy nesméji byt znecisStény latkami Skodlivymi pro rostliny nebo pudu,
napf. cementem nebo jinym pojivem. Tyto latky nesméji byt na téchto plochach skladovany
ani pfipravovany. Sypky stavebni materidl bude skladovan na zpevnénych plochach, pfi
skladovani na travnaté plose bude tato plocha zakryta pevnou podlozkou. Stavebnik po
ukonceni stavebnich praci pozemek zbavi zbytkll stavebnich materidli, odpadid a jinych
necistot, ptipadné poskozeni travnaté plochy urovna, doplni zeminou a zatravni. Travnatd
plocha bude protokolarné pteddna zpét do uzivani po provedeni prvniho koseni. Pokud bude
potieba skladovat material na travnaté plose, bude pfed zahdjenim stavebnich praci provedena
domluva se spravcem zelen¢ (Radim KIic, tel.: 736 752 635) nebo zastupcem odboru zZivotniho
prostiedi (Ing. Renata Karlikova, tel.: 461 550 242).

Za udrzbu dotcenych ploch zelené¢ odpovida od zahdjeni praci az do jejich ptredani
dotcenych ploch zpét spravci zelen¢ zhotovitel. Tyka se to zejména koseni travnatych ploch.

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

d) zptusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni

prosti‘edi, je-li podkladem,
Zadny.
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e) v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zikona o integrované prevenci zakladni
parametry zpisobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikich nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano,

Stavba nespadé do rezimu zékona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisi.
Ochranné a bezpec¢nostni pasma nejsou navrhovana.

V misté a v blizkosti stavby se nachazi nasledujici inzenyrské site:
telekomunika¢ni vedeni ve spravé CETIN a.s. Praha

vedeni NN ve spravé CEZ a.s.

- vedeni vetejného osvétleni ve spravé SPORTES Svitavy s.r.o.
kanalizace ve spravé Vodarenska a.s. Svitavy

V projektové dokumentaci jsou tato vedeni zakreslena pouze informativné podle tidaji
poskytnutych spravci inzenyrskych siti. Pfi nezndmém vyskovém ulozeni inZenyrskych siti
predpokladame ulozeni dle CSN 73 6005 Prostorové uspotadani siti technického vybaveni.
Podminky jednotlivych spravcti a dotcenych ucastniki stavby dané jejich pisemnym
stanoviskem budou dodrzeny. Tato pisemna stanoviska jsou nedilnou soucasti projektové
dokumentace a nachazi se v ptiloze Dokladové cast.

Pied zapocetim zemnich praci je tieba pozidat spravce podzemnich vedeni o
jejich vytyceni.

Poklopy vSech siti je tieba osadit do urovné nové nivelety chodniku.

- Ochranné pasmo vedeni vetejného osvétleni je 1 m na kazdou stranu.

- Ochranné pasmo kanalizace DN 500 je 1,5m.

- Ochranné pasmo sd¢lovacich kabela je 1,5 m.

Ochrannd pasma jsou vymezena svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni.

Pro piipravné a projekéni prace, jako 1 béhem vystavby byly a budou respektovana vyjadreni
zucCastnénych stran, spravct siti, dot¢enych organti a instituct.

Kanalizace

Navrhovana stavba je umisténa v blizkosti napojeni na stavajici chodnik u sinice II.
tiidy ulice Sokolovskd v ochranném pdsmu kanalizace. Navrhovana opérna zidka je feSena,
jako monoliticka vyztuzena oceli, vCetné zdkladu. Dle situace bude kanalizace z Casti
zasypana zeminou do cca 0,50m. Stavebni prace provadéni v ochranném pasmu kanalizace
budou provadény rucné.

Vramci stavebnich praci musi byt dodrZzeny podminky pro provadéni stavby
v ochranném pasmu kanalizace. Podminky spravce kanalizace jsou uvedeny v jeho vyjadieni.
Toto vyjadreni je soucasti projektové dokumentace a je umisténo v pfiloze Dokladova ¢ast.

Telekomunika¢ni vedeni ve spravé CETIN a.s. Praha

Pod navrhovanym chodnikem je umisténé¢ vedeni ve spravé CETIN a.s.. Niveleta
chodniku je navrzena do nivelety stavajiciho terénu, aby nedoslo ke snizeni kryti stdvajiciho
vedeni. Toto vedeni bude pod navrhovanym chodnikem ulozeno do chranicky. Pod
navrhovanyma terénnima Gpravami je umisténé vedeni ve spravé CETIN a.s.. Terénni upravy
budou nad vedenim do vySky max. 1,20m.Toto vedeni bude ulozeno do chrani¢ek a vedle
vedeni bude ulozena nahradni chrénicka.
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e Je tieba plné€ respektovat vyjadieni o existenci siti spolecnosti CETIN a.s., s dirazem
na ochranu a zabezpeCeni stavajicich komunikacnich siti béhem realizace stavby.
V ptipad¢ kolizni situace projednejte na misté¢ samém piisluSna ochranna opatieni se
zastupcem spolecnosti CETIN a.s..

e Pro vlastni realizaci stavby musi byt dodrzeny veSkeré podminky ochrany, které jsou
soucasti platného vyjadieni o existenci inzenyrskych siti.

e Budou provedeny kopané sondy na hloubku ulozeni kabeld. Pfizvany zastupce
spolecnosti CETIN a.s. rozhodne, jestli bude nutno kabely pted uloZenim do chranicek
zahloubit. Kabely a trubky budou pod chodnikem uloZeny do novych délenych
chrani¢ek. Chranicky tvoii délené trouby KOPOHALF. Vyrobce Kopos Kolin a.s.,
min. prumér chranicky je 110 mm. Konec chrani¢ky se zapéni montazni pénou.
Chranicky budou polozeny do vzdalenosti 500 mm od konce zpevnénych ploch. Nad
chrani¢kami bude polozena vystrazna folie oranzové barvy. Prace spojené s ulozenim
kabelt elektronickych komunikaci spole¢nosti CETIN a.s., do chranicky bude provadét
firma k tomu opravnéna. Pred ulozenim kabeli do chranicky ptizve investor
pracovnika ochrany sit¢ (POS) spole¢nosti CETIN a.s., ke kontrole. Nové polozené
chranicky budou zaméfeny a udaje o jejich skute¢né poloze budou predany spolec¢nosti
CETIN a.s..

e Ke kolaudaénimu fizeni (zdvere¢né prohlidce stavby) doloZi investor zapis o kontrole
pfedmétného tel. zafizeni.

e Pii jakémkoliv posunu kabelového vedeni musi byt ulozeno v souladu s CSN 73 6005.
Polohu musi odsouhlasit pracovnik CETIN a.s.,. Pfipadnd zména trasy musi byt
digitalné zaméetena a podklady predany firmé CETIN a.s..

Vyjadfeni o existenci inZzenyrskych siti a souhlasné stanovisko s provadénim stavebni
¢innosti v ochranném pasmu telekomunika¢niho vedeni je soucasti projektové dokumentace a
je umisténo v ptiloze Dokladové cast.

V ptipadé, Ze je dokumentace podkladem pro spole¢né izemni a stavebni fizeni s posouzenim
vlivll na Zivotni prostfedi, neuvadi se informace k bodiim a), b), d) a e), nebot’ jsou soucasti
dokumentace vlivli zdméru na Zivotni prosttedi.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Zékladni pozadavky z hlediska plnéni tikolli ochrany obyvatelstva jsou splnény.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi,
Pottebné materiadly a hmoty zajisti zhotovitel stavby.

b) odvodnéni stavenisté
Vzhledem k rozsahu staveni$té neni nutné fesit odvodnéni staveniste.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Vjezd a vyjezd na stavbu bude ze silnice 11/366 ulice Sokolovska ve Svitavach.
V ramci vystavby chodniku nedojde k napojeni na technickou infrastrukturu.
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d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,
Sousedni pozemky stavbou nebudou dotceny. Jednd se o ploSnou stavbu, kterou bude tieba
oznacit a zamezit vstupu ob¢anti do vymezeného prostoru.

e) ochrana okoli stavenisSté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,
Stavenisté bude fadné oznaceno a zajisténo proti vstupu nepovolanym osobam.
Vzhledem k tomu, Ze neni zndm zhotovitel stavby, predpoklada projekt vybudovani

zafizeni staveniSté (ZS) na pozemcich v blizkosti stavby. PouZiti pozemkl pro ZS je nutné

projednat a dohodnout s jejich vlastnikem. Piedpoklada se vybudovani zatizeni stavenisté na
pozemku mésta Svitavy. Zatizeni stavenisté bude dohodnuto se zastupcem mésta Svitavy.

Na plose stavenisté zhotovitel umisti mobilni zatizeni, které bude slouzit jako tkryt,
bude tam umistén drobny materidl. Socidlni zafizeni bude rovnéZ mobilni — chemické
zachody. Stavba nebude napojena ani na elektrickou energii, vodu. Tato bude zajisténa
z mobilnich zdroju. Sklady, bunikovisté, mista urcena pro parkovani, jak vozidel tak stavebni
techniky ohrani¢it a v téchto prostorach vyznacit mista skladovani vybranych druht
materiald.

Zatizeni stavenisté zhotovitel stavby odsouhlasi s investorem stavby.

Stavba bude provadéna podle platnych technickych kvalitativnich podminek a
vyhlaSek. Beton bude dovéazen z nejblize certifikované vyrobny, event. z vyrobny zhotovitele.
Stravovani a event. ubytovani zajisti zhotovitel stavby dle svych moznosti.

Zhotovitel stavby si zajisti plan BOZP v¢etné jeho koordinatora.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Trvaly zébor pro stavenisté neni nutny. Pfipadny docasny zabor bude na pozemku investora a
jeho misto a plocha bude odsouhlasena s investorem.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Na stavbé se nepiedpoklada s pohybem osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace, a
neni tudizZ nutné provadét z tohoto diivodu specidlni opatieni.

h) maximalni produkovania mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace

Koncepce odpadového hospodaistvi stavby je zpracovana na zaklade¢ platné legislativy
v odpadovém hospodaistvi a jejim cilem je stanovit zékladni principy naklddani s odpady
vznikajicimi pii pfedmétné stavbe a to jak v pfimych souvislostech s hlavnim stavenistém, tak
1 pti ¢innostech, které se stavbou nesouviseji.

Druhy vznikajicich odpadt, jejichz vznik souvisi jednak pfimo s provadénymi
stavebnimi Cinnostmi a jednak s doprovodnymi a servisnimi aktivitami provadénymi
v souvislosti s hlavni stavbou v prostoru tzv. stavebnich dvord, jsou uvedeny dle uvedenych
mist vzniku.

Odpady vznikajici na misté hlavniho stavenisté

V ramci komplexu &innosti, které budou provadény a které lze v ramci akce ,,Uprava
prostoru pied budovou gymnazia a ZS Svitavy“ predpokladat, bude vznikat $kala odpadi,
jejichz druhy jsou uvedeny nasledujicich tabulkéch.

V pribéhu vystavba lze v prostoru hlavniho stavenisté s vysokou pravdépodobnosti
ocekavat vznik nésledujicich odpadu:
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Koéd | Nazev Kategorie | Zpiusob Mnozst
odpadu odstranéni [t]
15 Odpadni obaly; absorp¢ni ¢inidla, €istici tkaniny,

filtracni materialy a ochranné odévy jinak neurcené
150101 Papirovy anebo lepenkovy obal 0] recyklace 0,1
150102 | Plastovy obal 0 recyklace 0,2
150103 | Drevény obal 0 Skladka, 0,1
recyklace
150104 | Kovovy obal 0 skladka 0,1
150106 Smés obalovych materiali O skladka 0,2
17 Stavebni a demoli¢ni odpady (véetné vytéZené zeminy
z kontaminovanych mist)
170101 Beton 0 skladka 91,3
170201 Dtevo O skladka 0,72
170504 | Zemina a kameni neuvedené pod 17 05 03 o skladka, 25,7
ter.apravy
20 Komunélni odpad
200301 | smésny komundlni odpad o | sklidka, 0.1
recyklace

Cinnosti, pii kterych budou vznikat odpady na misté vystavby uvedenych ¢asti komunikaci,
lze charakterizovat takto:

= odkopavky pro nové konstrukéni vrstvy

= odkopavky pro zéklady opérné zidky

= zemni prace na vedeni

= chrénicky na vedeni

= pokladka novych konstruk¢énich vrstev chodniku

= pokladka krytu z betonové dlazby

Cinnosti, pii kterych budou vznikat odpady v prostoru stavebniho dvora, maji charakter
piipravnych praci, servisnich Cinnosti a administrativnich ¢innosti a lze je shrnout do
nasledujicich bodu:

= pfiprava riznych komponenta pro stavbu

= skladovéani materidlu pro stavbu

Odpady uvedené v tabulce budou tfidény podle druhii, predany odpovédnym osobam
ve smyslu zadkona ¢. 185/2001 Sb. O odpadech, tj. firmdm provadéjicim zneSkodnéni
uvedenych druhii odpadi. Sluzby spojené s nakladanim a zneSkodnénim odpadii kategorie
»N“ budou =zajistovany provozovatelem komunikaci dodavatelskym zplsobem piimo
opravnénymi osobami.

Legenda: N - NEBEZPECNY ODPAD
o - OSTATNI ODPAD

Nakladani s odpady

Nakladéani s odpady vznikajicimi na misté stavby a v prostoru stavebnich dvort se
bude fidit ptfisluSnymi ustanovenimi zdkona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanovenimi
vyhlasek MZP ¢&. 93/2016 Sb. a 383/2001 Sb.

Pro skladovani veskerych druhli nebezpecnych odpadd, jejichz vznik se predpoklada
na mist¢ stavby a v prostorech stavebniho dvora bude v radmci stavebniho dvora zfizen
zastieSeny prostor, ve kterém budou umistény shromazd’ovaci prostfedky pro ukladani
jednotlivych druhi nebezpecnych odpadt. Shromazd’ovaci prostfedky budou oznaceny
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identifikaénim listem nebezpecného odpadu, symbolem nebezpecné vlastnosti odpadu a
budou svym provedenim odpovidat technickym pozadavkiim uvedenym ve vyhldSce ¢.
93/2016 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady a budou zabezpeceny proti zcizeni odpadu a
neopravnéné manipulaci s nim.
V téchto prosttedcich oddélené podle jednotlivych druhd budou shromazd’ovany

odpady skupin:

= odpady hydraulickych oleji a brzdovych kapalin

= motorovée, pitevodové a mazaci oleje

Dalsi faze nakladani s uvedenymi druhy nebezpecnych odpadl (doprava a zneSkodnéni)
budou zajistény dodavatelskym zplisobem piimo osobami k témto Cinnostem opravnénymi
dle zékona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétnimi firmami, které budou
zajistovat vyuziti, nebo zneSkodnéni uvedenych druhi odpadii budou uzavieny firmami
provadéjicimi stavbu. MnoZstvi odpadul, které bude pfi stavbé a pii servisnich ¢innostech
v ramci stavebniho dvora vznikat nebylo mozné v dobé zpracovani koncepce odpadového
hospodafstvi ptesnéji specifikovat.

Smlouvy s firmami, které budou zajistovat vyuziti, nebo zneskodnéni uvedenych druhii
odpadi, budou uzavieny s firmami provad¢jici stavbu. Podobné jako v predchozim piipadé,
mnozstvi uvedenych druhli odpadii nebylo mozné v dobé€ zpracovani dokumentace piesnéji
specifikovat.

Vybourany material bude odvezen na sklddku dle technologického navrhu zhotovitele
stavby. V dokumentaci se predpoklada s odvozem na skladku, kterou si urci zhotovitel stavby.

Evidence odpadi

Priib&Zna evidence odpadi vznikajicich v pribéhu vystavby akce ,,Uprava prostoru
pied budovou gymnazia a ZS Svitavy“, bude vedena v rozsahu stanovené vyhlaskou MZP
CR. Evidence bude vedena v tydennich intervalech. Formuléfe, na kterych bude evidence
vedena, budou ulozeny u pracovnika stavby odpovédného za nakladani s odpady.

HlaSeni o produkci a nakladdani s odpady, jakoz i udaje o zfizeni, budou Méstskému
tfadu zasilana v rezimu stanoveném Vyhlaskou MZP CR.

Eviden¢ni listy odpadi, vysledky veskerych laboratornich rozborii odpadt a vysledky
vSech ptipadnych kontrol budou archivovany tak, aby mohly slouzit organiim statni spravy
v oblasti odpadového hospodafstvi, hygienickym a vodohospodaiskym a inspekénim orgdniim
jako podkladovy material.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin
viz B.8.5 Bilance zemnich hmot

j) ochrana Zivotniho prostredi pii vystavbé,

Vystavba chodniku bude mit logicky negativni vliv na okolni pozemky a stavby, tak i
na Zivotni prostfedi po dobu vystavby. Jedna se hlavné o dasledky ze stavebni ¢innosti, jako
je hluk a prach po dobu vystavby, omezené pfistupy na pozemky a ke stavbam po dobu
vystavby, aj.

Povinnosti dodavatele stavby bude provést stavbu v co mozna nejkratSim terminu
s minimdlnimi uzavirkami a maximalni moZnou ohleduplnosti k obyvatelim. Vybrany
zhotovitel bude mit povinnost zajistit bezpecny, nezbytné nutny provoz na stavenisti.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Pii praci je tfeba dbat vSech pfislusnych norem a ustanoveni a zvlasté predpisti o
bezpecnosti prace. Pravidla a zasady bezpecCnosti prace stanovi zakon ¢. 309/2006 Sb. o
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zajisténi dalSich podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci a Nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci a
Natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfti
praci na pracovisti s nebezpec¢im padu z vySky nebo do hloubky. Uvedené piedpisy jsou
zavazné pro staveb. firmy a subjekty, které¢ provadéji stavebni prace.

Pii doprave, manipulaci a montdzi kanalizacnich Sachet je tfeba dbat vSech opatieni
vyplyvajici ze zdkona a ptislusnych predpisti, zejména pro prace se zavéSenym biemenem
CSN ISO 12.480-1 a prace ve vykopu CSN EN 1610.

Ochrana zdravi na mistnich komunikacich je v dodrzovani pravidel silni¢niho provozu.

1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Neni feseno.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatieni

Z divodu zajisténi bezpecnosti a plynulosti silni¢niho provozu v ramci provadéni
stavebnich praci na stavajicim chodniku, bude vystavba chodniku probihat pod stanovenou
ptechodnou tGpravou provozu na pozemnich komunikacich. Dopravni znaceni bude provedeno
podle technickych podminek TP 66 Zisady pro oznafovéani pracovnich mist na PK a
odsouhlaseno Krajskym feditelstvim policie Pardubického kraje, Uzemniho odboru Svitavy,
Dopravni inspektorat.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - FeSeni dopravy béhem
vystavby, napriklad prepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace,
uzavirky, objiZd’ky a vyluky; opatieni proti u¢inkim vnéjsSiho prostiedi pri vystavbé
apod.

Pted zahajenim stavebnich praci si zhotovitel zazdda o zvlastni uzivani komunikace
provadéni stavebnich praci na mistni komunikaci podle ustanoveni § 25 odst. 6 pism. ¢) bodu
3 zédkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé¢jSich predpisi u
ptislusného silni¢éniho spravniho ufadu. Dale si zhotovitel stavby zazddd o stanoveni
piechodné upravy provozu na pozemnich komunikacich u pfisluSného silni¢niho spravniho
uradu.

0) zartizeni staveniSté s vyznacenim vjezdu,
Zatizeni staveni$t¢ bude umisténo na stavajici zelené ploSe. Vjezd a vyjezd na stavbu bude ze
silnice 11/366 ulice Sokolovské ve Svitavach pies stavajici chodnik.

p) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Postup vystavby vyhotovi zhotovitel na zédklad¢ pozadavki investora.

B.8.2 Vykresy

Vykresy organizace vystavby zobrazi navrhy a udaje uvedené v obsahu technické
Zpravy.

Vypracuje se zejména:

a) prehledna situace v méritku 1 : 5000 nebo 1:10000 s vyznacenim stavby, se zakresem
SirS§ich vztahi v dotfeném tizemi, obvody stavenisté, ucelovych ploch, pristupi na
stavenisSté, napojovacich mist zdroji a dopravnich tras.

Vzhledem k malému rozsahu stavby se nezpracovava. Zhotovitel umisti zatizeni stavenisté

na zaklad¢ domluvy s investorem.
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b) situace stavby na podkladu koordinacni situace, kde se zohledni vzajemné vazby
jednotlivych ¢asti stavby (objekti) z hlediska provadéni, umisténi do¢asnych objekti
(pristupové cesty a premosténi, montazni zarizeni apod.), vazby na vyrobni dasti
zarizeni staveniSté a dalsi udaje podle bodii technické zpravy.

Vzhledem k malému rozsahu stavby se nezpracovava. Zhotovitel umisti zatizeni staveniste

na zéklad¢ domluvy s investorem.

B.8.3 Harmonogram vystavby

Navrh vécného a ¢asového postupu praci v podrobnostech podle sloZitosti a rozsahlosti
stavby. Pro jednoduché stavby je moZné harmonogram vystavby zahrnout do technické
Zpravy.

Harmonogram vystavby vyhotovi zhotovitel na zéklad€ pozadavki investora.

B.8.4 Schéma stavebnich postupt
Pro zhotovitele jsou urc¢eny nasledujici vykony:
- vytyCeni podzemniho vedeni
- vybudovani zafizeni stavenisté
- okopavky pro nové konstrukéni vrstvy, opérnou zidku, vedeni nn a vody
- osazeni chranicek na vedeni
- polozeni nového vedeni
- terénni Gpravy
- zemni plan
- osazeni trojlinky z betonové dlazby
- pokladka podkladnich vrstev v¢etné krytu z betonové dlazby
- ohumusovani
- sadové apravy, mobiliaf
- dokoncovaci prace
- likvidace zatizeni staveni$té

B.8.5 Bilance zemnich hmot
Zemni prace

Do zemnich praci je zahrnuto: sejmuti ornice tl. 100mm, odkopavky pro nové
konstrukéni vrstvy, terénni upravy, ohumusovani tl. 150mm. Sejmuti ornice je navrZeno o
mocnosti 100mm.

Sejmuti ornice

Plocha 945m’°x0,10m=94,50m’

Ohumusovani

Plocha 551,1m*x0,15m=83m’

Piebytek ornice 12 m® — bude rozprostfeno na mists

Odkopavky pro nové konstrukéni vrstvy chodniku
Plocha 525m°x0,27m=141,75m’

Nasypy — terénni Gpravy

Plocha 81m2xO,25m=20,25m3
Plocha 209,5m’x0,60m=125,70m’
Plocha 42,25m’x0,80m=33,80m’
Plocha 42,25m’x0,60m=25,35m’
Plocha 150m2X1,0m=150m3
Nasypy celkem 272m’
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Nedostatek vykopu 130,25 m’

Okopavky pro opérnou zidku

Odkopavky 1,1 m*(53,45+39,23) m*=101,95 m’
Nasypy (45,6+36,4)m*0,5 m*=41 m’

Piebytek vykopu 60,95 m’

Nedostatek vykopu celkem 70 m®

Bouraci prace

Piehled bouracich praci je patrny ze situace D.1.1.5 Situace bouracich praci. Pii
napojeni na stavajici stav u vstupu do gymnazia dojde k odstranéni ¢asti chodniku s povrchem
z betonové dlazby. V rdmci odstranéni chodniku dojde i k odstranéni stavajiciho obrubniku
zadhonového. Stavajici chodnik je s povrchem z betonové dlazby zamkové tl. 60mm. Ve
vykazu vymér bude pocitano — betonova dlazba tl. 60mm, beton tl. 100mm, drcené kamenivo
tl. 150mm. Pied vstupem do budovy gymndazia je umistén prostor pro posezeni, ktery bude
odstranén. Vstup je feSeny ze stavajiciho chodniku. Prostor je tvofen zpevnénou plochu
ovalného tvaru spovrchem zbetonové dlazby. V prostoru jsou umisténé lavicky na
betonovém zakladu. Okolo lavicek je nahrnut svah, ktery je ohrani¢en betonovymi
palisaidami. VSe je patrné ze situace. Zpevnéna plocha s povrchem z betonové dlazby bude
odstranéna. Ve vykazu vymér bude pocitino — betonova dlazba tl. 60mm, beton tl. 100mm,
drcené kamenivo tl. 150mm. Vcetné betonovych obrubnikii zdhonovych. Betonové palisady
budou odstranény. Lavicky sezeni ze dieva v kombinaci z betonovym soklem a zakladem
budou odstranény. Ve vykazu je pocitano s odstranénim betonu o $itce 0,50m, vysce 1,50m a
délce 20,0m. V misté vstupu na zpevnénou plochu je umisténd stidvajici betonova Sachta
1,50x2,00x2,00, ktera bude odstranéna a vyplnéna Stérkem.

Pfi napojeni na stavajici stav bude po celé délce napojeni ¢ast chodniku rozebrana a
op¢t osazena, aby doslo k plynulému napojeni na stavajici stav.

Zemni prace se uvazuji v hornin¢ 3. Na plani chodniku musi byt dosazeno modulu
pretvarnosti E g4er2 = 30MPa.

Zemni plafi musi spliiovat pozadavky CSN 73 6133, TP 77, CSN 73 3050 a
souvisejicich norem. Kontrola zhutnéni se provadi dle CSN 72 1060.

Nezpevnéné plochy budou upraveny zeminou a nésledné ornici v tl. do 150mm.

Vykopek a vybourany material bude odvezen na skladku dle navrhu zhotovitele stavby.

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni
Odvodnéni chodnikt je do prilehlé zelené.

Svitavy, tinor 2020 Vypracovala: Ing. A. Vraspirova
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