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Název stavby : Úprava prostoru před budovou gymnázia a ZŠ Svitavy 

Investor : Město Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 

B. Souhrnná technická zpráva 

1. Identifikační údaje objektu 

Název stavby : Úprava prostoru před budovou gymnázia a ZŠ Svitavy 

Místo stavby : Svitavy 

Katastrální území : k.ú. Svitavy - předměstí 

Kraj : Pardubický 

Okres : Svitavy 

 
B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Předmětem projektové dokumentace je návrh nového chodníku, sadových úprava, opěrných 
zídek, mobiliáře, vedení NN a vodovodu apod. v prostoru před budovou gymnázia a ZŠ 
v ulici Sokolovská ve Svitavách.    

Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem.  

Navrhovaná stavba se nachází v zastavěném území obce.  

Navrhovaná stavba je v souladu s charakterem území.  

Stavba je umístěna v místě stávající zeleně. Stávající zeleň bude doplněna o novou výsadbu.  

  
b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem. Území, které je řešeno projektem, je 
územním plánem určeno jako OV – plochy občanského vybavení, veřejná infrastruktura.  
Hlavní využití:  
Plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení související s občanským vybavením, které je 
nezbytné pro zajištění a ochranu základního standardu a kvality života obyvatel a jejichž 
existence je v zájmu státní správy a samosprávy.  
Přípustné využití:  
– pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící pro školská, vzdělávací a 
výchovná zařízení včetně souvisejících staveb (např. stravování, ubytování), sociální služby a 
péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, církevní zařízení, veřejnou správu a administrativu, 
ochranu obyvatelstva, vědu a výzkum  
– pozemky sídelní zeleně různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační )  
– pozemky související dopravní a technické infrastruktury  
– pozemky veřejných prostranství  

 
c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů 
a podzemních vod 
V území stavby se nevyskytují ložiska nerostů ani ochranná pásma podzemních vod.  
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d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových 
nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod. 
V rámci navrhované stavby výše uvedené průzkumy nebyly zpracovány. 
 
e) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Specifická oblast s prioritou ochrany hodnoty území – X4.  
 
f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Navrhovaná stavba se nenachází v záplavovém území ani na poddolovaném území. 
 
g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Navrhovaná stavba nebude mít žádný vliv na dosavadní využití území. Stavba nebude mít 
vliv na odtokové poměry v území. 

 
h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Přehled bouracích prací je patrný ze situace D.1.1.5 Situace bouracích prací. Při 
napojení na stávající stav u vstupu do gymnázia dojde k odstranění části chodníku s povrchem 
z betonové dlažby. V rámci odstranění chodníku dojde i k odstranění stávajícího obrubníku 
záhonového. Stávající chodník je s povrchem z betonové dlažby zámkové tl. 60mm. Ve 
výkazu výměr bude počítáno – betonová dlažba tl. 60mm, beton tl. 100mm, drcené kamenivo 
tl. 150mm. Před vstupem do budovy gymnázia je umístěn prostor pro posezení, který bude 
odstraněn. Vstup je řešený ze stávajícího chodníku. Prostor je tvořen zpevněnou plochu 
oválného tvaru s povrchem z betonové dlažby. V prostoru jsou umístěné lavičky na 
betonovém základu. Okolo laviček je nahrnut svah, který je ohraničen betonovými 
palisádami. Vše je patrné ze situace. Zpevněná plocha s povrchem z betonové dlažby bude 
odstraněna. Ve výkazu výměr bude počítáno – betonová dlažba tl. 60mm, beton tl. 100mm, 
drcené kamenivo tl. 150mm. Včetně betonových obrubníků záhonových. Betonové palisády 
budou odstraněny. Lavičky sezení ze dřeva v kombinaci z betonovým soklem a základem 
budou odstraněny. Ve výkazu je počítáno s odstraněním betonu o šířce 0,50m, výšce 1,50m a 
délce 20,0m. V místě vstupu na zpevněnou plochu je umístěná stávající betonová šachta 
1,50x2,00x2,00, která bude odstraněna a vyplněna zhutnitelnou zeminou.     
 
i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
Žádné. 
 
j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Navrhovaný chodník je umístěný v místě stávající zeleně mezi stávajícím chodníkem 
umístěným před gymnáziem a ZŠ Svitavy a chodníkem, který navazuje na silnici II/366 ulice 
Sokolovská. Chodník je koncipovaný pro posezení a relaxaci převážně studentů gymnázia a 
ZŠ Svitavy. Navrhovaný chodník bude doplněn o prvky mobiliáře a zeleně.    

V rámci výstavby chodníku nedojde k napojení na technickou infrastrukturu. Přístup 
ke stavbě je bezbariérový.  

 
k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Žádné. 
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l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 
Údaje o pozemcích jsou uvedeny v příloze 1 této souhrnné technické zprávy. V příloze C.2 
Katastrální situační výkres je stavba zakreslena do katastrální mapy.   
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
Žádné. 
 
n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
Žádné. 
 
o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 
Vjezd a výjezd na stavbu bude ze silnice II/366 ulice Sokolovská přes stávající chodník. 
V rámci výstavby chodníku nedojde k napojení na technickou infrastrukturu.  
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci 
Nová stavba.  
 
b) účel užívání stavby 
Chodník - místní komunikace IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních 
motorových vozidel. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá s výhledem na několik let.  
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo 
souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 
Žádné. 

 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným 
stanoviskem budou dodrženy. Tato písemná stanoviska jsou nedílnou součástí projektové 
dokumentace a nachází se v příloze Dokladová část (na konci dokumentace). 

 
f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová 
rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a 
zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. 

Navrhovaný chodník je navržen s povrchem z betonové dlažby tl. 60mm, dlažba tvoří 
nepravidelné kameny. Chodník bude z jedné strany navazovat na stávající chodník, který je 
vedený ke vstupu do gymnázia a ZŠ a z druhé strany bude navazovat na stávající chodník, 
který je vedený směrem k silnici II/366 ulice Sokolovská. Chodník je navržený 
v nepravidelném tvaru o proměnných šířkách min. 2,00m. Příčný sklon je také proměnný od 
0,50% po 3,50% při napojení na stávající stav. Podélný sklon je proměnný od 0,00% po 
7,26%. Navrhovaný chodník je od zeleně ohraničena buď trojlinkou z betonové dlažby nebo 
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železobetonovou opěrnou zídkou. Chodník je ohraničen z části opěrnou zídkou. Prostor bude 
doplněn o mobiliář a o sadové úpravy.   
 
g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Žádná. 
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 
Odvodnění chodníku je do přilehlé zeleně.  
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Výstavba chodníků bude provedena ve druhé polovině roku 2020. 
Navrhovaná projektová dokumentace je rozdělená na pět stavebních objektů. Stavba nebude 
rozdělena na etapy.   
 
j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání 
stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně 
uváděny do zkušebního provozu) 
Požadavky na předčasné užívání stavby ani prozatímní užívání stavby ke zkušebnímu provozu 
nejsou. Stavba bude uvedena do provozu po jejím celkovém dokončení a její kolaudaci. 
 
k) orientační náklady stavby. 
Dle rozpočtu.  
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Navrhovaný chodník je navržen s povrchem z betonové dlažby tl. 60mm, dlažbu tvoří 
nepravidelné kameny. Barva dlažby chodníku je bílá, ohraničení chodníku je v barvě přírodní 
(vše je patrné z přílohy D.1.1.2 Situace), povrch (tryskáním zušlechtěný povrch se speciální 
recepturou s použitím barevných drtí). Stávající chodník je řešen s povrchem z betonové 
dlažby zámkové. 
 
Navrhovaný chodník je od zeleně ohraničena buď trojlinkou z betonové dlažby nebo 
železobetonovou opěrnou zídkou. Trojlinka z betonové dlažby, která ohraničuje chodník od 
zeleně bude uložena do betonového lože. Trojlinka je tvořená ze tří kostek z betonové dlažby. 
Trojlinka umístěná podél opěrné zídky bude uložena do kladecí vrstvy. V ploše chodníku jsou 
umístěné ostrůvky se zelení. Jsou zde navrženy čtyři ostrůvky. Dle situace budou ostrůvky 
ohraničeny trojlinkou z betonové dlažby uložené do betonového lože.  
 
B.2.3 Celkové technické řešení 
a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, 
aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části 
nebo nepřípustné přetvoření, 
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B.2.3.a.1 SO 101 - Chodník 
Navrhovaný chodník je navržen s povrchem z betonové dlažby tl. 60mm, dlažba je tvoří 

nepravidelné kameny. Chodník bude z jedné strany navazovat na stávající chodník, který je 
vedený ke vstupu do gymnázia a ZŠ a z druhé strany bude navazovat na stávající chodník, 
který je vedený směrem k silnici II/366 ulice Sokolovská. Chodník je navržený 
v nepravidelném tvaru o proměnných šířkách min. 2,00m. Příčný sklon je také proměnný od 
0,50% po 3,50% při napojení na stávající stav. Podélný sklon je proměnný od 0,00% po 
7,26%. V místě napojení na stávající stav bude stávající chodník s povrchem z betonové 
dlažby rozebrán. V tomto místě se nachází posezení s fontánou. Toto posezení bude rozebráno 
(podrobný popis viz níže bourací práce). Umístění a šířkové uspořádání chodníku je patrné 
z přílohy D.1.1.2 Situace. Navrhovaný chodník je od zeleně ohraničena buď trojlinkou 
z betonové dlažby nebo železobetonovou opěrnou zídkou. Trojlinka z betonové dlažby, která 
ohraničuje chodník od zeleně bude uložena do betonového lože. Trojlinka je tvořená ze tří 
kostek z betonové dlažby. Trojlinka umístěná podél opěrné zídky bude uložena do kladecí 
vrstvy. V ploše chodníku jsou umístěné ostrůvky pro zeleň. Jsou zde navrženy čtyři ostrůvky. 
Dle situace budou ostrůvky ohraničeny trojlinkou z betonové dlažby uložené do betonového 
lože. Navrhovaný chodník je navržen s povrchem z betonové dlažby tl. 60mm, dlažbu tvoří 
nepravidelné kameny. Barva dlažby chodníku je bílá, ohraničení chodníku je v barvě přírodní 
(vše je patrné z přílohy D.1.1.2 Situace), povrch (tryskáním zušlechtěný povrch se speciální 
recepturou s použitím barevných drtí) .  

Při napojení na stávající stav bude stávající betonový obrubník záhonový odstraněn. 
Navrhovaný chodník zasahuje z části do stávajícího chodníku v tomto místě dojde k rozebrání 
chodníku včetně konstrukčních vrstev. Navrhovaný chodník bude v místě napojení na 
stávající stav ohraničen betonovým obrubníkem záhonovým (1000/50/300mm) uloženým do 
betonového lože s boční opěrou. Obrubník bude osazen do výšky dle stávajícího stavu a to do 
cca 150mm nad hranu chodníku.  
Podrobný popis viz stavební objekt D.1.1 SO 101 Chodník. 
 
B.2.3.a.2 SO 301 Vodovod 
      Projektová dokumentace řeší napojení nového vodního hospodářství ( závlaha travních 
ploch, mlžení a kapénková závlaha rostlin) v prostoru před  Gymnáziem ve Svitavách. Před 
časem se v uvedeném prostoru započalo se stavbou fontány, která však nebyla dokončena. 
Před fontánou byla v zpevněné ploše pěší komunikace vybudována armaturní šachta pro 
oběhové čerpadlo a ovládání fontány a přívodní potrubím vody, které není a asi nebylo 
připojeno na rozvod vody školy.  

Podrobný popis viz stavební objekt D.1.2 SO 301 Vodovod. 
 
B.2.3.a.3 SO 401 Vedení NN 

Předmětem tohoto stavebního objektu je doplnění architektonického osvětlení, 
napájení pracoviště u stolu a přívod datových kabelů pro kameru a případný wifi vysílač na 
prostranství před gymnáziem ve Svitavách. 
Podrobný popis viz stavební objekt D.1.3 SO 401 Vedení NN 
 
B.2.3.a.4 SO 801 Sadové úpravy 
 Nové návrhové řešení vychází z analýzy prostoru a východisek návrhu stanovených 
zadavatelem akce. 

Skrz stávající travnatý prostor vznikne nová pěší propojka mezi přechodem na ul. 
Sokolovská a vchodem do budovy gymnázia. Tím dojde k vyřešení původního střetu chodců a 
dopravy. Prostor bude hraničen betonovými zídkami, které budou v určitých místech opatřeny 
dřevěnými lavičkami (viz SO 901). Do nově navržené zpevněné plochy bude osazeny 
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ostrůvky vegetace – tím dojde k rozčlenění vnitřního prostoru a ke zlepšení klimatu (stín, 
zásak vody do vegetace apod.). 

Odclonění a odhlučnění od kruhového objezdu bude řešeno pomocí terénní modelace, 
která bude opatřena rostlinami (viz výkres D.1.4.5, D.1.4.6, D.1.4.7, D.1.4.8). Pohled z ulice 
T.G. Masaryka na budovu zůstane otevřený (pouze výsadba nižších rostlin). 

Návrh počítá s výsadbou 7 ks alejových vysokokmenných stromů a 16 ks 
vícekmenných stromů. Dva jedinci úzce rostoucího javoru babyky budou vysazeny po obou 
stranách u vchodu do budovy v travnatém prostoru. Javor Freemanův bude vysazen v 
zadlážděném prostoru s doprovodnou vegetací, je zde navržena i instalace systému pro 
provzdušnění a zalévání stromu. 

V prostoru u komunikace budou vysazeny 3 ks malokorunné lípy, které budou tvořit 
nedílnou součástí systému sídelní zelně a zároveň vytvoří clonu na přilehlé objekty. 
Dominantní dřeviny byly vybírány podle parametrů cílové výšky a šířky, snášenlivosti k 
městskému prostředí a s přidanou hodnotou podzimního aspektu (barvení listů). Dále bude 
vysazeno 573 listnatých keřů a půdopokryvných tisů, 4188 ks trvalek a pro jarní efekt 8271 
cibulnatých rostlin pro jarní efekt. 
Podrobný popis viz stavební objekt D.1.4 SO 801 Sadové úpravy 
 
B.2.3.a.5 SO 901 Opěrné zídky, mobiliář 
Opěrné zídky 

Opěrné zídky jsou v daném řešení především výtvarným prvkem, kterému se 
technické řešení podřizuje. Mají dvoustranně zvlněný průběh - půdorysný i pohledový. Dvě 
protilehlé zídky díky tomuto řešení vytvářejí klidová zákoutí, osazená fixními lavičkami (viz. 
popis 3. Lavičky), současně je však prostor mezi zídkami dimenzován pro pohodlný průchod. 
Tento průchod je vlastně základem řešení prostoru, protože stávající přístup se stal 
nebezpečným díky zvýšenému provozu vozidel. Proto je prostor vymezený zídkami 
jednoznačně řešen jako prostor pro chodce. Z toho vychází i pojetí zídek, které navazují na 
drobnou kostku betonové dlažby svojí přírodně šedou barvou. Zídky nemají krycí hlavu, proto 
je důležité čisté a pečlivé zpracování pohledového betonu, obzvláště jeho přechody mezi 
svislými stěnami a hlavovými křivkami. Zídky jsou navrženy z vodoodpudivého betonu. Ze 
zadní strany budou zídky svými hlavovými částmi navazovat na terénní modelace, které je 
budou přesně kopírovat. Všechny modelace budou v min. délce 500 mm spád od zídky tak, 
aby dešťová voda nezanášela vrchol zídek splavenou zeminou a prachem. 

Stožár pro kameru (trojnožka) 

Zhruba v polovině severní opěrné zídky je za její hranou umístěný prvek, označený 
jako stožár. Stožár má několik funkcí. Nejdůležitější funkcí je nosič kamery. Dalšími 
funkcemi jsou mlhoviště, světlo a treláž. Proto má stožár atypický tvar, založeny na třech 
prvcích se základnou o půdorysu rovnostranného trojúhelníka.  

Stožár je tvořen trojicí nerezových trubek průměru 60 mm s tloušťkou stěny 5 mm. 
Trojice je uspořádána do trojúhelníku a pod úhlem 86° se sbíhají do jednoho bodu. Ve výšce 
2310 mm nad hranou zídky jsou vzájemně propojený pásovinou. Z tohoto bodu trubka nejdál 
od zídky pokračuje až do výšky 4200 mm nad hranou zídky, zde bude umístěna kamera 
napojená do systému městské policie Svitavy. Přidruženou funkcí je mlhoviště umístěné ve 
dvou nižších trubkách vychýlených ven. Zbývající dvě trubky je v místě spoje odklání a 
slouží k uchycení LED pásku a mlhoviště. LED pásek bude zafrézován do trubky dle výkresu 
a rozměru pásku. U terénu ve výšce dané požadavky výrobce zdroje bude do trubek vyříznutý 
otvor pro umístění zdroje, otvor bude poté zakrytován nerezovým plechem a uchycen na dva 
šrouby. 
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Lavičky 

Lavičky jsou navrženy ve třech typech – kotvená do betonové zdi, kotvená na 
betonovou zeď a samostatně stojící. 

Betonové kostky 

Betonové kostky jsou alternativami pro sezení. Jejich počet vychází z pátého čísla 
“Fibonacciho posloupnosti, což je osmička. Kostky jsou odlité ze stejného betonu jako zídky 
a jejich sedací plocha je opatřená sedákem z terasových prken IPE 140x21mm, sestavených 
do “cyklického” obrazce. Prkna jsou spojená ze spodní strany nerezovými podložkami 
100x50x5 mm přes vruty se zápustnou hlavou.  

Prkna jsou přes hranu přichycena vruty k nerezové misce ve středu sedáku. Po 
zafixování sedáku bude do misky vlepeno čtvercové prkno na trvale pružný tmel. Uprostřed 
prkna je montážní otvor. 

Miska je přivařená k pouzdru. Pouzdro je trubka 25/2, zabetonovaná do přesného 
středu kostky, opatřená fixačními packami proti vytažení. Do trubky je ze strany sedáku 
vevařená matka, určená pro našroubování montážního oka.  

Kostky budou osazeny na vybrané místo tak, že z dlažby bude odstraněna jedna 
dlažební kostka a na její místo bude zatlučený trn. Výška nadzemní části trnu bude 350 - 380 
mm, podzemní část cca 600 mm. Kostka bude na trn nasazená pomocí montážního oka. Toto 
opatření má zabránit přetahování kostek po dlažbě. 

Kostky jsou na rozdíl od zídek určeny pro výtvarné projevy žáků či studentů, mohou 
být řízeně popsány, či pomalovány.  

 

Odpadkové koše 

Odpadkové koše budou koupeny jako hotový prvek. Navrhujeme dva druhy košů – 
tříděný a směsný. Tříděný koš bude umístěn v šachtě opěrných zídek a před budovou školy, 
směsný koš bude umístěn u vstupu do „parku“ z ulice Sokolovská. 

Tříděný koš bude obsahovat 3 nádoby s objemem přibližně 65 L. Maximální vnější 
rozměry 1020x320 mm a výška 760 mm. Koš bude mít odklápěcí stříšku. V případě koše před 
budovou školy bude kotvení provedeno dle požadavků dodavatele.  

Směsný koš bude obsahovat jednu nádobu o objemu přibližně 65 L. Rozměry budou 
přibližně 340x320 mm s výškou 760 mm. Kotvení provedeno dle požadavků dodavatele. 
Všechny koše budou mít jednotnou povrchovou úpravu s antracitovým nátěrem. 
 

Stojany na kola 

Stojany na kola budou koupeny jako hotový prvek. Kovové výšky přibližně 1000 mm 
s okem vysokým přibližně 400 mm. Povrch matný s antracitovým nátěrem. Celkem bude 
dodáno 6 kusů. Kotvení bude provedeno dle požadavků dodavatele stojanů. 
 
Podrobný popis viz stavební objekt D.1.5 SO 901 Opěrné zídky, mobiliář 
 
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima), 
Vzhledem k povaze stavby se neřeší. 
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c) celková spotřeba vody, 
Vzhledem k povaze stavby se neřeší. 
 
d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s 
vyzískaným materiálem, 
Hospodaření s dešťovou vodou: vsak do zeleně.  
Dokončená stavba nebude produkovat odpady ani emise, jejich množství bude nulové. 
Vybouraný materiál a odtěžený materiál (zemina) bude odvezen na skládku odpadu. 
V průběhu provozu na daném úseku komunikace budou vznikat v omezené míře odpady 
z úklidu a údržby této komunikace. Činnosti, při kterých budou odpady vznikat, lze 
charakterizovat takto: 
 úklid vozovek 
 sekání trávy na krajnicích 
 prořezávání křovin 
 zimní údržba 
 opravy vozovky  
 odstraňování následků havárií 

Druhy odpadů, které budou při těchto činnostech pravděpodobně vznikat a jejich 
kategorie jsou uvedeny v následující tabulce. 
 

Druh Název  

200201 Kompostovatelný odpad O 
200202 Zemina anebo kameny O 
200203 Ostatní nekompostovatelný odpad O 
200303 Uliční smetky O 

 
Odpady uvedené v tabulce budou tříděny podle druhů, předány odpovědným osobám 

ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech, tj. firmám provádějícím zneškodnění 
uvedených druhů odpadů. Služby spojené s nakládáním a zneškodněním odpadů kategorie 
„N“ budou zajišťovány provozovatelem komunikací dodavatelským způsobem přímo 
oprávněnými osobami. 
Legenda:  N – NEBEZPEČNÝ ODPAD 
   O – OSTATNÍ ODPAD 
 
e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 
Vzhledem k povaze stavby se neřeší. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Chodníky a zpevněné plochy jsou řešeny jako bezbariérové, aby byl splněn požadavek “ 
Chodníky a zpevněné plochy jsou řešeny jako bezbariérové, aby byl splněn požadavek 
“Vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 398/2009 Sb“.  
Maximální příčný sklon všech upravených a nových chodníků bude do 2%.  
Komunikace pro chodce (chodník) bude mít podélný sklon do 8,33% (1:12). 
Navazující šikmé plochy pro chodce budou mít podélný sklon nejvýše do 12.5% (1:8). 
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Při realizaci stavby se nepočítá s pohybem osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace po stavbě. Staveniště bude řádně označeno a zajištěno proti vstupu nepovolaným 
osobám. 

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Na komunikaci platí pravidla silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) popis současného stavu 
Navrhovaný chodník je umístěný v místě stávající zeleně mezi stávajícím chodníkem 
umístěným před gymnáziem a ZŠ Svitavy a chodníkem, který navazuje na silnici II/366 ulice 
Sokolovská. Chodník v místě stávající zeleně je koncipovaný pro posezení a relaxaci 
převážně studentů gymnázia a ZŠ Svitavy. Prostor bude doplněn o nový mobiliář, jedná se 
zejména o lavičky, stojan na kola, odpadkové koše, stožár pro kameru, stůl aspoň.. v místě 
stávající zeleně dojde k terénním úpravám a nové výsadbě stromů, keřů a květin.  
 
b) popis navrženého řešení. 
Podrobný popis viz B.2.3 Celkové technické řešení. 
 
1. Pozemní komunikace 
a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 
Chodník - místní komunikace IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních 
motorových vozidel.   
 
b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací: 
- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání, 
- parametry a zdůvodnění trasy 

 
Charakteristika objektu SO 101 
Chodník (betonová dlažba): 
Druh stavby : novostavba 
Třída : místní komunikace 
Krytová vrstva : betonová dlažba 
Podkladní vrstva : vrstva ze směsi stmelené cementem SC 0/22, C8/10,  štěrkodrť 
Základní šířka : min. 2,0m 
 
- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací, 

Se zemním tělesem se neuvažuje, ani s použitím druhotných materiálů.  
 

Zemní práce  

Do zemních prací je zahrnuto: sejmutí ornice tl. 100mm, odkopávky pro nové 
konstrukční vrstvy, terénní úpravy, ohumusování tl. 150mm. Sejmutí ornice je navrženo o 
mocnosti 100mm,  
Sejmutí ornice 
Plocha 945m2x0,10m=94,50m3 
Ohumusování  
Plocha 551,1m2x0,15m=83m3 
Přebytek ornice 12 m3 – bude rozprostřeno na místě 
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Odkopávky pro nové konstrukční vrstvy chodníku 
Plocha 525m2x0,27m=141,75m3 
 Násypy – terénní úpravy 
Plocha 81m2x0,25m=20,25m3 
Plocha 209,5m2x0,60m=125,70m3 
Plocha 42,25m2x0,80m=33,80m3 
Plocha 42,25m2x0,60m=25,35m3 
Plocha 150m2x1,0m=150m3 
Násypy celkem 272m3 

Nedostatek výkopu 130,25 m3 
 
Okopávky pro opěrnou zídku  
Odkopávky 1,1 m*(53,45+39,23) m2=101,95 m3 
Násypy (45,6+36,4)m*0,5 m2 = 41 m3 
Přebytek výkopu 60,95 m3 
 
Nedostatek výkopu celkem 70 m3 

 
Bourací práce 

Přehled bouracích prací je patrný ze situace D.1.1.5 Situace bouracích prací. Při 
napojení na stávající stav u vstupu do gymnázia dojde k odstranění části chodníku s povrchem 
z betonové dlažby. V rámci odstranění chodníku dojde i k odstranění stávajícího obrubníku 
záhonového. Stávající chodník je s povrchem z betonové dlažby zámkové tl. 60mm. Ve 
výkazu výměr bude počítáno – betonová dlažba tl. 60mm, beton tl. 100mm, drcené kamenivo 
tl. 150mm. Před vstupem do budovy gymnázia je umístěn prostor pro posezení, který bude 
odstraněn. Vstup je řešený ze stávajícího chodníku. Prostor je tvořen zpevněnou plochu 
oválného tvaru s povrchem z betonové dlažby. V prostoru jsou umístěné lavičky na 
betonovém základu. Okolo laviček je nahrnut svah, který je ohraničen betonovými 
palisádami. Vše je patrné ze situace. Zpevněná plocha s povrchem z betonové dlažby bude 
odstraněna. Ve výkazu výměr bude počítáno – betonová dlažba tl. 60mm, beton tl. 100mm, 
drcené kamenivo tl. 150mm. Včetně betonových obrubníků záhonových. Betonové palisády 
budou odstraněny. Lavičky sezení ze dřeva v kombinaci z betonovým soklem a základem 
budou odstraněny. Ve výkazu je počítáno s odstraněním betonu o šířce 0,50m, výšce 1,50m a 
délce 20,0m. V místě vstupu na zpevněnou plochu je umístěná stávající betonová šachta 
1,50x2,00x2,00, která bude odstraněna a vyplněna štěrkem.     

Při napojení na stávající stav bude po celé délce napojení část chodníku rozebrána a 
opět osazena, aby došlo k plynulému napojení na stávající stav.  

Zemní práce se uvažují v hornině 3. Na pláni chodníku musí být dosaženo modulu 
přetvárnosti E def,2 = 30MPa.  

Zemní pláň musí splňovat požadavky ČSN 73 6133, TP 77, ČSN 73 3050 a 
souvisejících norem. Kontrola zhutnění se provádí dle ČSN 72 1060. 

Nezpevněné plochy budou upraveny zeminou a následně ornicí v tl. do 150mm.  
Výkopek a vybouraný materiál bude odvezen na skládku dle návrhu zhotovitele stavby.  

 
- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch. 
Pro navrhovanou stavbu byly použity následující podklady: 
- zaměření řešeného území – technická mapa města  
- katastrální mapa a čísla dle katastru movitostí 
- vyjádření od správců inženýrských sítí 
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- vyjádření orgánů státní správy 
- jiná vyjádření 

 
Vzhledem k rozsahu stavby se geologický průzkum neprováděl. Konstrukce 

komunikace je navržena dle předpokládaného dopravního zatížení, dle zkušeností z jiných 
staveb a dle TP 170 Navrhování pozemních komunikací. 

 
2. Mostní objekty a zdi 
a) výčet objektů a zdí, 
Žádné. 
 
b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje - rozpětí, 
délky, šířky, průjezdní a průchozí prostory: 
- základní technické řešení a vybavení, 
- druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění, 
- postup a technologie výstavby. 
Žádné. 
 
3. Odvodnění pozemní komunikace 
- stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah 
Odvodnění chodníků je do přilehlé zeleně.  

 
4. Tunely, podzemní stavby a galerie 
Předmětná projektová dokumentace neobsahuje. 
 
5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
Předmětná projektová dokumentace neobsahuje. 
 
6. Vybavení pozemní komunikace 
a) záchytná bezpečnostní zařízení 
Žádné. 
 
b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace 
a telematiku 
Předmětná projektová dokumentace neobsahuje. 
 
c) veřejné osvětlení 
Žádné. 
 
d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich 
migrace přes komunikace 
Žádná. 
 
e) clony a sítě proti oslnění 
Žádné. 
 
7. Objekty ostatních skupin objektů 
Žádné. 
Navrhovaná stavba je rozdělená na pět stavebních objektů. Na objekt pozemních komunikací 
pod názvem SO 101 Chodník. Na objekt vodohospodářské objekty pod názvem SO 301 
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Vodovod. Na objekt elektro a sdělovací objekty SO 401 Vedení NN.  Na objekt úpravy území 
pod názvem SO 801 Sadové úpravy. Na objekt volná řada objektů pod názvem SO 901 
Opěrné zídky, mobiliář.  
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Vzhledem k povaze stavby se neřeší. 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Výstavba chodníků nemá vliv na požární bezpečnost na okolní pozemky. Příjezd k budově 
školy je po stávajícím chodníku. Minimální šířka příjezdu jsou 3,00m.  

 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Vzhledem k povaze stavby se neřeší. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Výstavba chodníků bude mít logicky negativní vliv na okolní pozemky a stavby, tak i 
na životní prostředí po dobu výstavby. Jedná se hlavně o důsledky ze stavební činnosti, jako 
je hluk a prach po dobu výstavby, omezené přístupy na pozemky a ke stavbám po dobu 
výstavby, aj.  

Povinností dodavatele stavby bude provést stavbu v co možná nejkratším termínu 
s minimálními uzavírkami a maximální možnou ohleduplností k obyvatelům.  

Vybraný zhotovitel bude mít povinnost zajistit bezpečný, nezbytně nutný provoz na 
staveništi.  

Bude nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování 
všech norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze 
stavby. 

Provoz na stavbě se předpokládá od 7.00 hod do 20.00 hod. Mimo tuto dobu mohou 
být prováděny pouze práce nevykazující hluk nad přípustnou hodnotu. 
Hodnoty hladiny hluku stavebních mechanizmů ve vzdálenosti 10 m jsou uvažovány takto: 
lehká nákladní auta LAeq = 70 dB 
kotoučová pila LAeq = 75 dB 
ostatní drobné stroje LAeq = 65 dB 
ruční práce LAeq = 53 dB 

Hygienické limity hluku jsou určeny Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Předpisy a 
nařízení stanoví povinnost činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát na to, aby 
pracovníci a ostatní občané byli jen v nejmenší míře vystaveni hluku. Je nutné dbát na to, aby 
přípustné hladiny hluku stanovené předpisy nebyly překračovány. 

Znečištění ovzduší (prašnost a emise ze stavebních strojů) je způsobena zejména při 
demolicích, dopravě a pracích ve vnějším prostoru. Problematiku řeší zákon č. 218/1992 
Sb.,kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími 
látkami. Dále je nutné respektovat zákon č. 86/2002 Sb. V průběhu stavby je nutné zkrápění 
materiálu při bourání a případném čištění komunikaci. 

Vibrace způsobené výstavbou jsou omezeny Nařízením vlády č. 502/2000 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti 
stavebních organizací. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Vzhledem k povaze stavby se neřeší. 
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b) ochrana před bludnými proudy, 
Vzhledem k povaze stavby se neřeší. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Vzhledem k povaze stavby se neřeší. 
 
d) ochrana před hlukem, 
Vzhledem k povaze stavby se neřeší. 
 
e) protipovodňová opatření, 
Vzhledem k povaze stavby se neřeší. 
 
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Vzhledem k povaze stavby se neřeší. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovácí místa technické infrastruktury, 
Vzhledem k povaze stavby se neřeší. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Vzhledem k povaze stavby se neřeší. 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Navrhovaný chodník bude sloužit pro pohyb chodců. Na chodníku se nepočítá 
s pojezdem osobních automobilů. Navrhovaný chodník je bezbariérový, aby byl zajištěn 
pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace.  

Při realizaci stavby se nepočítá s pohybem osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace po stavbě. Staveniště bude řádně označeno a zajištěno proti vstupu nepovolaným 
osobám. 

 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Vjezd a výjezd na stavbu bude ze silnice II/366 ulice Sokolovská.  
 
c) doprava v klidu, 
Projektová dokumentace neřeší dopravu v klidu.  
 
d) pěší a cyklistické stezky 
Projektová dokumentace neřeší pěší a cyklistické stezky.  
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Nezpevněné plochy budou upraveny zeminou a následně ornicí v tl. do 150mm.  
 
b) použité vegetační prvky 
Viz B.2.3.a.4 SO 801 Sadové úpravy. 
 
c) biotechnická, protierozní opatření 
Žádné. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
- ovzduší - nebude stavbou ovlivněno 
 
- hluk  

Hygienické limity hluku jsou určeny Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Předpisy a 
nařízení stanoví povinnost činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát na to, aby 
pracovníci a ostatní občané byli jen v nejmenší míře vystaveni hluku. Je nutné dbát na to, aby 
přípustné hladiny hluku stanovené předpisy nebyly překračovány. 
 
- splaškové vody – nejsou ovlivněny 
 
- dešťové vody - odvodnění je řešeno vsakem.  
 
- odpady – viz níže B.8.1.h 
 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Při zásahu do vegetačních ploch – zeleně bude zajištěna jejich ochrana a respektována 
ochranná opatření vycházející z ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině - 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  
  Bude provedena ochrana větví, která by mohla vzniknout během stavební činnosti, 
šetrným vyvázáním k jiným, dostatečně únosným částem koruny. Při tomto vyvázání nesmí 
dojít k poškození stromu. 
   V kořenovým prostoru stromů, jenž je vymezen svislým průmětem koruny stromu, 
nebude prováděno ukládání stavebního materiálu, nebude pojížděno motorovými prostředky a 
stavebními stroji a nebudou ukládaný části strojů, jako jsou lžíce, radlice apod..  

Při výkopových pracích a stavebních úpravách není dovoleno ukládat zeminu, 
stavební odpad nebo stavební materiál na hromady ke stromům, ani kmeny stromů zasypávat. 
 Vegetační plochy nesmějí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu, 
např. cementem nebo jiným pojivem. Tyto látky nesmějí být na těchto plochách skladovány 
ani připravovány. Sypký stavební materiál bude skladován na zpevněných plochách, při 
skladování na travnaté ploše bude tato plocha zakryta pevnou podložkou. Stavebník po 
ukončení stavebních prací pozemek zbaví zbytků stavebních materiálů, odpadů a jiných 
nečistot, případné poškození travnaté plochy urovná, doplní zeminou a zatravní. Travnatá 
plocha bude protokolárně předána zpět do užívání po provedení prvního kosení. Pokud bude 
potřeba skladovat materiál na travnaté ploše, bude před zahájením stavebních prací provedena 
domluva se správcem zeleně (Radim Klíč, tel.: 736 752 635) nebo zástupcem odboru životního 
prostředí (Ing. Renata Karlíková, tel.: 461 550 242).  

Za údržbu dotčených ploch zeleně odpovídá od zahájení prací až do jejich předání 
dotčených ploch zpět správci zeleně zhotovitel. Týká se to zejména kosení travnatých ploch. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem, 
Žádný. 
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e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno, 
Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 
Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována. 
 
V místě a v blízkosti stavby se nachází následující inženýrské sítě: 

- telekomunikační vedení ve správě CETIN a.s. Praha  
- vedeni NN ve správě ČEZ a.s. 
- vedení veřejného osvětlení ve správě SPORTES Svitavy s.r.o. 
- kanalizace ve správě Vodárenská a.s. Svitavy 

 
V projektové dokumentaci jsou tato vedení zakreslena pouze informativně podle údajů 

poskytnutých správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrských sítí 
předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným 
stanoviskem budou dodrženy. Tato písemná stanoviska jsou nedílnou součástí projektové 
dokumentace a nachází se v příloze Dokladová část.  

Před započetím zemních prací je třeba požádat správce podzemních vedení o 
jejich vytyčení.  

Poklopy všech sítí je třeba osadit do úrovně nové nivelety chodníku. 
 
- Ochranné pásmo vedení veřejného osvětlení je 1 m na každou stranu. 
- Ochranné pásmo kanalizace DN 500 je 1,5m.  
- Ochranné pásmo sdělovacích kabelů je 1,5 m. 
Ochranná pásma jsou vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení. 
Pro přípravné a projekční práce, jako i během výstavby byly a budou respektována vyjádření 
zúčastněných stran, správců sítí, dotčených orgánů a institucí. 
 
Kanalizace 
 Navrhovaná stavba je umístěná v blízkosti napojení na stávající chodník u sinice II. 
třídy ulice Sokolovská v ochranném pásmu kanalizace. Navrhovaná opěrná zídka je řešena, 
jako monolitická vyztužená ocelí, včetně základu. Dle situace bude kanalizace z části 
zasypána zeminou do cca 0,50m. Stavební práce provádění v ochranném pásmu kanalizace 
budou prováděny ručně.  

V rámci stavebních prací musí být dodrženy podmínky pro provádění stavby 
v ochranném pásmu kanalizace. Podmínky správce kanalizace jsou uvedeny v jeho vyjádření. 
Toto vyjádření je součástí projektové dokumentace a je umístěno v příloze Dokladová část. 

 
Telekomunikační vedení ve správě CETIN a.s. Praha 

Pod navrhovaným chodníkem je umístěné vedení ve správě CETIN a.s.. Niveleta 
chodníku je navržena do nivelety stávajícího terénu, aby nedošlo ke snížení krytí stávajícího 
vedení. Toto vedení bude pod navrhovaným chodníkem uloženo do chráničky. Pod 
navrhovanýma terénníma úpravami je umístěné vedení ve správě CETIN a.s.. Terénní úpravy 
budou nad vedením do výšky max. 1,20m.Toto vedení bude uloženo do chrániček a vedle 
vedení bude uložena náhradní chránička.   
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 Je třeba plně respektovat vyjádření o existenci sítí společnosti CETIN a.s., s důrazem 
na ochranu a zabezpečení stávajících komunikačních sítí během realizace stavby. 
V případě kolizní situace projednejte na místě samém příslušná ochranná opatření se 
zástupcem společnosti CETIN a.s..  

 Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou 
součástí platného vyjádření o existenci inženýrských sítí. 

 Budou provedeny kopané sondy na hloubku uložení kabelů. Přizvaný zástupce 
společnosti CETIN a.s. rozhodne, jestli bude nutno kabely před uložením do chrániček 
zahloubit. Kabely a trubky budou pod chodníkem uloženy do nových dělených 
chrániček. Chráničky tvoří dělené trouby KOPOHALF. Výrobce Kopos Kolín a.s., 
min. průměr chráničky je 110 mm. Konec chráničky se zapění montážní pěnou. 
Chráničky budou položeny do vzdálenosti 500 mm od konce zpevněných ploch. Nad 
chráničkami bude položena výstražná fólie oranžové barvy. Práce spojené s uložením 
kabelů elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., do chráničky bude provádět 
firma k tomu oprávněná. Před uložením kabelů do chráničky přizve investor 
pracovníka ochrany sítě (POS) společnosti CETIN a.s., ke kontrole. Nově položené 
chráničky budou zaměřeny a údaje o jejich skutečné poloze budou předány společnosti 
CETIN a.s.. 

 Ke kolaudačnímu řízení (závěrečné prohlídce stavby) doloží investor zápis o kontrole 
předmětného tel. zařízení. 

 Při jakémkoliv posunu kabelového vedení musí být uloženo v souladu s ČSN 73 6005. 
Polohu musí odsouhlasit pracovník CETIN a.s.,. Případná změna trasy musí být 
digitálně zaměřena a podklady předány firmě CETIN a.s.. 

 
Vyjádření o existenci inženýrských sítí a souhlasné stanovisko s prováděním stavební 

činnosti v ochranném pásmu telekomunikačního vedení je součástí projektové dokumentace a 
je umístěno v příloze Dokladová část. 
 
V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením 
vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí 
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva jsou splněny.  
 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
B.8.1 Technická zpráva 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Potřebné materiály a hmoty zajistí zhotovitel stavby.  
 
b) odvodnění staveniště 
Vzhledem k rozsahu staveniště není nutné řešit odvodnění staveniště. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Vjezd a výjezd na stavbu bude ze silnice II/366 ulice Sokolovská ve Svitavách. 
V rámci výstavby chodníku nedojde k napojení na technickou infrastrukturu.  
 
 
 



17 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Sousední pozemky stavbou nebudou dotčeny. Jedná se o plošnou stavbu, kterou bude třeba 
označit a zamezit vstupu občanů do vymezeného prostoru. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Staveniště bude řádně označeno a zajištěno proti vstupu nepovolaným osobám.  
Vzhledem k tomu, že není znám zhotovitel stavby, předpokládá projekt vybudování 

zařízení staveniště (ZS) na pozemcích v blízkosti stavby. Použití pozemků pro ZS je nutné 
projednat a dohodnout s jejich vlastníkem. Předpokládá se vybudování zařízení staveniště na 
pozemku města Svitavy. Zařízení staveniště bude dohodnuto se zástupcem města Svitavy.  

Na ploše staveniště zhotovitel umístí mobilní zařízení, které bude sloužit jako úkryt, 
bude tam umístěn drobný materiál. Sociální zařízení bude rovněž mobilní – chemické 
záchody. Stavba nebude napojena ani na elektrickou energii, vodu. Tato bude zajištěna 
z mobilních zdrojů. Sklady, buňkoviště, místa určená pro parkování, jak vozidel tak stavební 
techniky ohraničit a v těchto prostorách vyznačit místa skladování vybraných druhů 
materiálů. 

Zařízení staveniště zhotovitel stavby odsouhlasí s investorem stavby.  
Stavba bude prováděna podle platných technických kvalitativních podmínek a 

vyhlášek. Beton bude dovážen z nejblíže certifikované výrobny, event. z výrobny zhotovitele. 
Stravování a event. ubytování zajistí zhotovitel stavby dle svých možností. 

Zhotovitel stavby si zajistí plán BOZP včetně jeho koordinátora. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Trvalý zábor pro staveniště není nutný. Případný dočasný zábor bude na pozemku investora a 
jeho místo a plocha bude odsouhlasena s investorem. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Na stavbě se nepředpokládá s pohybem osob se sníženou schopností pohybu a orientace, a 
není tudíž nutné provádět z tohoto důvodu speciální opatření.  

 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy 
v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady 
vznikajícími při předmětné stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak 
i při činnostech, které se stavbou nesouvisejí. 

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými 
stavebními činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými 
v souvislosti s hlavní stavbou v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle uvedených 
míst vzniku. 
 
Odpady vznikající na místě hlavního staveniště 

V rámci komplexu činností, které budou prováděny a které lze v rámci akce „Úprava 
prostoru před budovou gymnázia a ZŠ Svitavy“ předpokládat, bude vznikat škála odpadů, 
jejichž druhy jsou uvedeny  následujících tabulkách. 

V průběhu výstavba lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou pravděpodobností 
očekávat vznik následujících odpadů: 
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Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí komunikací, 
lze charakterizovat takto: 
 odkopávky pro nové konstrukční vrstvy 
 odkopávky pro základy opěrné zídky  
 zemní práce na vedení 
 chráničky na vedení 
 pokládka nových konstrukčních vrstev chodníku 
 pokládka krytu z betonové dlažby 

 
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru stavebního dvora, mají charakter 
přípravných prací, servisních činností a administrativních činností a lze je shrnout do 
následujících bodů: 
 příprava různých komponentů pro stavbu 
 skladování materiálu pro stavbu 

 
Odpady uvedené v tabulce budou tříděny podle druhů, předány odpovědným osobám 

ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech, tj. firmám provádějícím zneškodnění 
uvedených druhů odpadů. Služby spojené s nakládáním a zneškodněním odpadů kategorie 
„N“ budou zajišťovány provozovatelem komunikací dodavatelským způsobem přímo 
oprávněnými osobami. 
Legenda:  N – NEBEZPEČNÝ ODPAD 
   O – OSTATNÍ ODPAD 

 
Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostoru stavebních dvorů se 
bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními 
vyhlášek MŽP č. 93/2016 Sb. a 383/2001 Sb. 

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá 
na místě stavby a v prostorech stavebního dvora bude v rámci stavebního dvora zřízen 
zastřešený prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání 
jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny 

     Kód 

odpadu 

Název Kategorie Způsob 

odstranění 

Množst 

[t] 
15  Odpadní obaly; absorpční činidla, čistící tkaniny, 

filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené 
   

150101 Papírový anebo lepenkový obal O recyklace 0,1 
150102 Plastový obal O recyklace 0,2 

150103 Dřevěný obal O 
Skládka, 
recyklace 0,1 

150104 Kovový obal O skládka  0,1 
150106 Směs obalových materiálů O skládka 0,2 
     
17  Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy 

z kontaminovaných míst) 
   

170101 Beton O skládka 91,3 
170201 Dřevo O skládka 0,72 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03 O skládka, 

ter.úpravy 
25,7 

     
20 Komunální odpad    

200301 směsný komunální odpad          O skládka, 
recyklace 0,1 
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identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a 
budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 
93/2016 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a 
neoprávněné manipulaci s ním. 

V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány 
odpady skupin: 
 odpady hydraulických olejů a brzdových kapalin 
 motorové, převodové a mazací oleje 

 
Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) 

budou zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou 
zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami 
provádějícími stavbu. Množství odpadů, které bude při stavbě a při servisních činnostech 
v rámci stavebního dvora vznikat nebylo možné v době zpracování koncepce odpadového 
hospodářství přesněji specifikovat. 

Smlouvy s firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů 
odpadů, budou uzavřeny s firmami provádějící stavbu. Podobně jako v předchozím případě, 
množství uvedených druhů odpadů nebylo možné v době zpracování dokumentace přesněji 
specifikovat. 

Vybouraný materiál bude odvezen na skládku dle technologického návrhu zhotovitele 
stavby. V dokumentaci se předpokládá s odvozem na skládku, kterou si určí zhotovitel stavby. 
 
Evidence odpadů 

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby akce „Úprava prostoru 
před budovou gymnázia a ZŠ Svitavy“, bude vedena v rozsahu stanovené vyhláškou MŽP 
ČR. Evidence bude vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na kterých bude evidence 
vedena, budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za nakládání s odpady. 

Hlášení o produkci a nakládání s odpady, jakož i údaje o zřízení, budou Městskému 
úřadu zasílána v režimu stanoveném Vyhláškou MŽP ČR.  

Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky 
všech případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy 
v oblasti odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům 
jako podkladový materiál. 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
viz B.8.5 Bilance zemních hmot 

 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Výstavba chodníku bude mít logicky negativní vliv na okolní pozemky a stavby, tak i 
na životní prostředí po dobu výstavby. Jedná se hlavně o důsledky ze stavební činnosti, jako 
je hluk a prach po dobu výstavby, omezené přístupy na pozemky a ke stavbám po dobu 
výstavby, aj.  

Povinností dodavatele stavby bude provést stavbu v co možná nejkratším termínu 
s minimálními uzavírkami a maximální možnou ohleduplností k obyvatelům. Vybraný 
zhotovitel bude mít povinnost zajistit bezpečný, nezbytně nutný provoz na staveništi. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při práci je třeba dbát všech příslušných norem a ustanovení a zvláště předpisů o 
bezpečnosti práce. Pravidla a zásady bezpečnosti práce stanoví zákon č. 309/2006 Sb. o 
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zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Uvedené předpisy jsou 
závazné pro staveb. firmy a subjekty, které provádějí stavební práce. 
 Při dopravě, manipulaci a montáži kanalizačních šachet je třeba dbát všech opatření 
vyplývající ze zákona a příslušných předpisů, zejména pro práce se zavěšeným břemenem 
ČSN ISO 12.480-1 a práce ve výkopu ČSN EN 1610. 
Ochrana zdraví na místních komunikacích je v dodržování pravidel silničního provozu.   
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Není řešeno. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v rámci provádění 
stavebních prací na stávajícím chodníku, bude výstavba chodníku probíhat pod stanovenou 
přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích. Dopravní značení bude provedeno 
podle technických podmínek TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na PK a 
odsouhlaseno Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, Územního odboru Svitavy, 
Dopravní inspektorát.   
  
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během 
výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, 
uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
apod. 

Před zahájením stavebních prací si zhotovitel zažádá o zvláštní užívání komunikace 
provádění stavebních prací na místní komunikaci podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bodu 
3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů u 
příslušného silničního správního úřadu. Dále si zhotovitel stavby zažádá o stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích u příslušného silničního správního 
úřadu.  

 
o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 
Zařízení staveniště bude umístěno na stávající zelené ploše. Vjezd a výjezd na stavbu bude ze 
silnice II/366 ulice Sokolovská ve Svitavách přes stávající chodník.  
 
p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Postup výstavby vyhotoví zhotovitel na základě požadavků investora.  
 
B.8.2 Výkresy 
Výkresy organizace výstavby zobrazí návrhy a údaje uvedené v obsahu technické 
zprávy. 
Vypracuje se zejména: 
a) přehledná situace v měřítku 1 : 5000 nebo 1:10000 s vyznačením stavby, se zákresem 
širších vztahů v dotčeném území, obvody staveniště, účelových ploch, přístupů na 
staveniště, napojovacích míst zdrojů a dopravních tras. 
Vzhledem k malému rozsahu stavby se nezpracovává. Zhotovitel umístí zařízení staveniště 
na základě domluvy s investorem. 
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b) situace stavby na podkladu koordinační situace, kde se zohlední vzájemné vazby 
jednotlivých částí stavby (objektů) z hlediska provádění, umístění dočasných objektů 
(přístupové cesty a přemostění, montážní zařízení apod.), vazby na výrobní části 
zařízení staveniště a další údaje podle bodů technické zprávy. 
Vzhledem k malému rozsahu stavby se nezpracovává. Zhotovitel umístí zařízení staveniště 
na základě domluvy s investorem. 
 
B.8.3 Harmonogram výstavby 
Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech podle složitosti a rozsáhlosti 
stavby. Pro jednoduché stavby je možné harmonogram výstavby zahrnout do technické 
zprávy. 
Harmonogram výstavby vyhotoví zhotovitel na základě požadavků investora. 
  
B.8.4 Schéma stavebních postupů 
Pro zhotovitele jsou určeny následující výkony: 

- vytyčení podzemního vedení 
- vybudování zařízení staveniště 
- okopávky pro nové konstrukční vrstvy, opěrnou zídku, vedení nn a vody 
- osazení chrániček na vedení 
- položení nového vedení 
- terénní úpravy 
- zemní pláň 
- osazení trojlinky z betonové dlažby 
- pokládka podkladních vrstev včetně krytu z betonové dlažby 
- ohumusování 
- sadové úpravy, mobiliář 
- dokončovací práce  
- likvidace zařízení staveniště 

 
B.8.5 Bilance zemních hmot 
Zemní práce  

Do zemních prací je zahrnuto: sejmutí ornice tl. 100mm, odkopávky pro nové 
konstrukční vrstvy, terénní úpravy, ohumusování tl. 150mm. Sejmutí ornice je navrženo o 
mocnosti 100mm. 
Sejmutí ornice 
Plocha 945m2x0,10m=94,50m3 
Ohumusování  
Plocha 551,1m2x0,15m=83m3 
Přebytek ornice 12 m3 – bude rozprostřeno na místě 
 
Odkopávky pro nové konstrukční vrstvy chodníku 
Plocha 525m2x0,27m=141,75m3 
  
Násypy – terénní úpravy 
Plocha 81m2x0,25m=20,25m3 
Plocha 209,5m2x0,60m=125,70m3 
Plocha 42,25m2x0,80m=33,80m3 
Plocha 42,25m2x0,60m=25,35m3 
Plocha 150m2x1,0m=150m3 
Násypy celkem 272m3 
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Nedostatek výkopu 130,25 m3 
 
Okopávky pro opěrnou zídku  
Odkopávky 1,1 m*(53,45+39,23) m2=101,95 m3 
Násypy (45,6+36,4)m*0,5 m2 = 41 m3 
Přebytek výkopu 60,95 m3 
 
Nedostatek výkopu celkem 70 m3 

 
Bourací práce 

Přehled bouracích prací je patrný ze situace D.1.1.5 Situace bouracích prací. Při 
napojení na stávající stav u vstupu do gymnázia dojde k odstranění části chodníku s povrchem 
z betonové dlažby. V rámci odstranění chodníku dojde i k odstranění stávajícího obrubníku 
záhonového. Stávající chodník je s povrchem z betonové dlažby zámkové tl. 60mm. Ve 
výkazu výměr bude počítáno – betonová dlažba tl. 60mm, beton tl. 100mm, drcené kamenivo 
tl. 150mm. Před vstupem do budovy gymnázia je umístěn prostor pro posezení, který bude 
odstraněn. Vstup je řešený ze stávajícího chodníku. Prostor je tvořen zpevněnou plochu 
oválného tvaru s povrchem z betonové dlažby. V prostoru jsou umístěné lavičky na 
betonovém základu. Okolo laviček je nahrnut svah, který je ohraničen betonovými 
palisádami. Vše je patrné ze situace. Zpevněná plocha s povrchem z betonové dlažby bude 
odstraněna. Ve výkazu výměr bude počítáno – betonová dlažba tl. 60mm, beton tl. 100mm, 
drcené kamenivo tl. 150mm. Včetně betonových obrubníků záhonových. Betonové palisády 
budou odstraněny. Lavičky sezení ze dřeva v kombinaci z betonovým soklem a základem 
budou odstraněny. Ve výkazu je počítáno s odstraněním betonu o šířce 0,50m, výšce 1,50m a 
délce 20,0m. V místě vstupu na zpevněnou plochu je umístěná stávající betonová šachta 
1,50x2,00x2,00, která bude odstraněna a vyplněna štěrkem.     

Při napojení na stávající stav bude po celé délce napojení část chodníku rozebrána a 
opět osazena, aby došlo k plynulému napojení na stávající stav.  

Zemní práce se uvažují v hornině 3. Na pláni chodníku musí být dosaženo modulu 
přetvárnosti E def,2 = 30MPa.  

Zemní pláň musí splňovat požadavky ČSN 73 6133, TP 77, ČSN 73 3050 a 
souvisejících norem. Kontrola zhutnění se provádí dle ČSN 72 1060. 

Nezpevněné plochy budou upraveny zeminou a následně ornicí v tl. do 150mm.  
Výkopek a vybouraný materiál bude odvezen na skládku dle návrhu zhotovitele stavby.  

 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Odvodnění chodníků je do přilehlé zeleně.  
 
Svitavy, únor 2020                            Vypracovala: Ing. A. Vraspírová 
 
 


