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Název stavby : Úprava prostoru před budovou gymnázia a ZŠ Svitavy 

Investor : Město Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 

 

D.1.1.1 Technická zpráva 

1. Identifikační údaje objektu 

Název stavby : Úprava prostoru před budovou gymnázia a ZŠ Svitavy 

Místo stavby : Svitavy 

Katastrální území : k.ú. Svitavy - předměstí 

Kraj : Pardubický 

Okres : Svitavy 

Investor :    

Město Svitavy 

T.G. Masaryka 5/35 

568 02 Svitavy 

IČ: 00277444 

Tel. 461 550 211, Fax. 461 532 141 

e-mail: radnice@svitavy.cz, http://www.svitavy.cz/ 

 

Projektant stavebního objektu :    

Projektová a inženýrská firma 

Klodner Lubomír 

Rohozná 366, 569 72 Rohozná 

mob: 608 524 519 

email: l.klodner@atlas.cz 

autorizace v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, č. autorizace: 0700880   

Vypracovala: Ing. Andrea Vraspírová 

mob: 776 653 000 

email: andrea.vraspirova@seznam.cz  

Stupeň PD : Dokumentace pro vydání společného povolení stavby, dokumentace pro výběr 

zhotovitele stavby 

Stavební objekty : SO 101 Chodník  
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2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
Předmětem tohoto stavebního objektu je návrh nového chodníku před budovou 

gymnázia a ZŠ Svitavy. Navrhovaný chodník je umístěný v místě stávající zeleně mezi 
stávajícím chodníkem umístěným před gymnáziem a ZŠ Svitavy a chodníkem, který 
navazuje na silnici II/366 ulice Sokolovská. Chodník je umístěný v místě stávající zeleně a je 
koncipovaný pro posezení a relaxaci převážně studentů gymnázia a ZŠ Svitavy. Navrhovaný 
chodník bude doplněn o prvky mobiliáře a zeleně.    

 
Navrhovaný chodník je navržen s povrchem z betonové dlažby tl. 60mm, dlažba je 

tvoří nepravidelné kameny. Chodník bude z jedné strany navazovat na stávající chodník, 
který je vedený ke vstupu do gymnázia a ZŠ a z druhé strany bude navazovat na stávající 
chodník, který je vedený směrem k silnici II/366 ulice Sokolovská. Chodník je navržený 
v nepravidelném tvaru o proměnných šířkách min. 2,00m. Příčný sklon je také proměnný od 
0,50% po 3,50% při napojení na stávající stav. Podélný sklon je proměnný od 0,00% po 
7,26%. V místě napojení na stávající stav bude stávající chodník s povrchem z betonové 
dlažby rozebrán. V tomto místě se nachází posezení s fontánou. Toto posezení bude 
rozebráno (podrobný popis viz níže bourací práce). Umístění a šířkové uspořádání chodníku 
je patrné z přílohy D.1.1.2 Situace. Navrhovaný chodník je od zeleně ohraničena buď 
trojlinkou z betonové dlažby nebo železobetonovou opěrnou zídkou. Trojlinka z betonové 
dlažby, která ohraničuje chodník od zeleně bude uložena do betonového lože. Trojlinka je 
tvořená ze tří kostek z betonové dlažby. Trojlinka umístěná podél opěrné zídky bude uložena 
do kladecí vrstvy. V ploše chodníku jsou umístěné ostrůvky pro zeleň. Jsou zde navrženy 
čtyři ostrůvky. Dle situace budou ostrůvky ohraničeny trojlinkou z betonové dlažby uložené 
do betonového lože. Navrhovaný chodník je navržen s povrchem z betonové dlažby tl. 
60mm, dlažbu tvoří nepravidelné kameny. Barva dlažby chodníku je bílá, ohraničení 
chodníku je v barvě přírodní (vše je patrné z přílohy D.1.1.2 Situace), povrch (tryskáním 
zušlechtěný povrch se speciální recepturou s použitím barevných drtí) .  

Při napojení na stávající stav bude stávající betonový obrubník záhonový odstraněn. 
Navrhovaný chodník zasahuje z části do stávajícího chodníku v tomto místě dojde 
k rozebrání chodníku včetně konstrukčních vrstev. Navrhovaný chodník bude v místě 
napojení na stávající stav ohraničen betonovým obrubníkem záhonovým (1000/50/300mm) 
uloženým do betonového lože s boční opěrou. Obrubník bude osazen do výšky dle 
stávajícího stavu a to do cca 150mm nad hranu chodníku.  

   
Konstrukce vozovky 

Konstrukce chodníku je navržena dle TP 170 Navrhování pozemních komunikací, dle 
předpokládaného dopravního zatížení a dle zkušeností z jiných staveb.  

 
Konstrukce chodníku /betonová dlažba/ je navržena: 
- betonová dlažba (z nepravidelných kamenů)                    60 mm      ČSN 736131-1 
- kladecí vrstva (fr. 2-5mm)                        40 mm      ČSN 736131-1 
- vrstva ze směsi stmelené cementem SC 0/22, C8/10          120 mm     ČSN 73 6127-1 
- štěrkodrť, min ŠDB                        150 mm     ČSN 73 6126-1 
   zhutněné podloží, Edef2 30Mpa 
Celkem                                                                               390 mm 
Plocha chodníku (z nepravidelných kamenů), barva bílá – 381m2. 
Trojlinka z betonové dlažby (barva přírodní) délka 82,0m.  
Trojlinka z betonové dlažby do betonového lože (barva bílá) délka 80,0m.  
Trojlinka z betonové dlažby do betonové lože (barva přírodní) délka 60,0m.  
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Konstrukce chodníku 2  /betonová dlažba/ je navržena: 
- betonová dlažba zámková (kost, barva šedá)                    60 mm      ČSN 736131-1 
- kladecí vrstva (fr. 2-5mm)                        40 mm      ČSN 736131-1 
- vrstva ze směsi stmelené cementem SC 0/22, C8/10          120 mm     ČSN 73 6127-1 
- štěrkodrť, min ŠDB                        150 mm     ČSN 73 6126-1 
   zhutněné podloží, Edef2 30Mpa 
Celkem                                                                               390 mm 
Plocha chodníku betonová dlažba zámková barva šedá – 10m2. 
Výše uvedená konstrukce je řešena při napojení na stávající stav u chodníku, který je 
umístěný u vstupu do gymnázia.  

Zemní pláň je navržena pod příčným sklonem 3.00%. Je důležité, aby jednotlivé 
konstrukční vrstvy byly zhutněny na co největší dosažitelnou míru, aby se dosáhlo co 
největší pevnosti a tím i co největší tvarové stálosti podkladních vrstev.  

V úžlabí chodníku bude umístěno odvodnění vrstvy ze směsi stmelené cementem SC 
0/22, C8/10  bude umístěna štěrbina šířky 300mm vyplněná kamenivem frakce 32-63mm. 
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3. Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci ‐ dopravní údaje, 
geotechnický průzkum apod. 

Stávající území je zaměřeno v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému 
Bpv. V rámci návrhu stavby byla použita technická mapa města Svitav. 
 V rámci zpracování projektové dokumentace nebyl proveden geotechnický průzkum.  
 Při zpracování projektové dokumentace byla provedena prohlídka stávajícího území, 
v němž je navržena stavba. Tato prohlídka byla vyhodnocena projektantem a na základě toho 
byla zpracována projektová dokumentace. 
 
V místě a v blízkosti stavby se nachází následující inženýrské sítě: 

- vedení veřejného osvětlení ve správě SPORTES Svitavy s.r.o. 
- kanalizace ve správě Vodárenská a.s. Svitavy 
- telekomunikační vedení ve správě CETIN a.s. Praha  

 
V projektové dokumentaci jsou tato vedení zakreslena pouze informativně podle 

údajů poskytnutých správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení 
inženýrských sítí předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané 
jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. Tato písemná stanoviska jsou nedílnou 
součástí projektové dokumentace a nachází se v příloze F. Doklady.  

Před započetím zemních prací je třeba požádat správce podzemních vedení o 
jejich vytyčení.  

Poklopy všech sítí je třeba osadit do úrovně nové nivelety. 
 
Kanalizace 
 Navrhovaná stavba je umístěná v blízkosti napojení na stávající chodník u sinice II. 
třídy ulice Sokolovská v ochranném pásmu kanalizace. Navrhovaná opěrná zídka je řešena, 
jako monolitická vyztužená ocelí, včetně základu. Dle situace bude kanalizace z části 
zasypána zeminou do cca 0,50m. Stavební práce provádění v ochranném pásmu kanalizace 
budou prováděny ručně.  

V rámci stavebních prací musí být dodrženy podmínky pro provádění stavby 
v ochranném pásmu kanalizace. Podmínky správce kanalizace jsou uvedeny v jeho 
vyjádření. Toto vyjádření je součástí projektové dokumentace a je umístěno v příloze 
Dokladová část. 

 
Telekomunikační vedení ve správě CETIN a.s. Praha 

Pod navrhovaným chodníkem je umístěné vedení ve správě CETIN a.s.. Niveleta 
chodníku je navržena do nivelety stávajícího terénu, aby nedošlo ke snížení krytí stávajícího 
vedení. Toto vedení bude pod navrhovaným chodníkem uloženo do chráničky. Pod 
navrhovanýma terénníma úpravami je umístěné vedení ve správě CETIN a.s.. Terénní 
úpravy budou nad vedením do výšky max. 1,20m. Toto vedení bude uloženo do chrániček a 
vedle vedení bude uložena náhradní chránička.   

 Je třeba plně respektovat vyjádření o existenci sítí společnosti CETIN a.s., s důrazem 
na ochranu a zabezpečení stávajících komunikačních sítí během realizace stavby. 
V případě kolizní situace projednejte na místě samém příslušná ochranná opatření se 
zástupcem společnosti CETIN a.s..  

 Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou 
součástí platného vyjádření o existenci inženýrských sítí. 
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 Budou provedeny kopané sondy na hloubku uložení kabelů. Přizvaný zástupce 
společnosti CETIN a.s. rozhodne, jestli bude nutno kabely před uložením do 
chrániček zahloubit. Kabely a trubky budou pod chodníkem uloženy do nových 
dělených chrániček. Chráničky tvoří dělené trouby KOPOHALF. Výrobce Kopos 
Kolín a.s., min. průměr chráničky je 110 mm. Konec chráničky se zapění montážní 
pěnou. Chráničky budou položeny do vzdálenosti 500 mm od konce zpevněných 
ploch. Nad chráničkami bude položena výstražná fólie oranžové barvy. Práce spojené 
s uložením kabelů elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., do chráničky 
bude provádět firma k tomu oprávněná. Před uložením kabelů do chráničky přizve 
investor pracovníka ochrany sítě (POS) společnosti CETIN a.s., ke kontrole. Nově 
položené chráničky budou zaměřeny a údaje o jejich skutečné poloze budou předány 
společnosti CETIN a.s.. 

 Ke kolaudačnímu řízení (závěrečné prohlídce stavby) doloží investor zápis o kontrole 
předmětného tel. zařízení. 

 Při jakémkoliv posunu kabelového vedení musí být uloženo v souladu s ČSN 73 6005. 
Polohu musí odsouhlasit pracovník CETIN a.s.,. Případná změna trasy musí být 
digitálně zaměřena a podklady předány firmě CETIN a.s.. 

 
Zemní práce  

Do zemních prací je zahrnuto: sejmutí ornice tl. 100mm, odkopávky pro nové 
konstrukční vrstvy, terénní úpravy, ohumusování tl. 150mm. Sejmutí ornice je navrženo o 
mocnosti 100mm. 
Sejmutí ornice 
Plocha 945m2x0,10m=94,50m3 
Ohumusování  
Plocha 551,1m2x0,15m=83m3 
Přebytek ornice 12 m3 – bude rozprostřeno na místě 
 
Odkopávky pro nové konstrukční vrstvy chodníku 
Plocha 525m2x0,27m=141,75m3 
  
Násypy – terénní úpravy 
Plocha 81m2x0,25m=20,25m3 
Plocha 209,5m2x0,60m=125,70m3 
Plocha 42,25m2x0,80m=33,80m3 
Plocha 42,25m2x0,60m=25,35m3 
Plocha 150m2x1,0m=150m3 
Násypy celkem 272m3 

 

Nedostatek výkopu 130,25 m3 
 
Bourací práce 

Přehled bouracích prací je patrný ze situace D.1.1.5 Situace bouracích prací. Při 
napojení na stávající stav u vstupu do gymnázia dojde k odstranění části chodníku 
s povrchem z betonové dlažby. V rámci odstranění chodníku dojde i k odstranění stávajícího 
obrubníku záhonového. Stávající chodník je s povrchem z betonové dlažby zámkové tl. 
60mm. Ve výkazu výměr bude počítáno – betonová dlažba tl. 60mm, beton tl. 100mm, 
drcené kamenivo tl. 150mm. Před vstupem do budovy gymnázia je umístěn prostor pro 
posezení, který bude odstraněn. Vstup je řešený ze stávajícího chodníku. Prostor je tvořen 
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zpevněnou plochu oválného tvaru s povrchem z betonové dlažby. V prostoru jsou umístěné 
lavičky na betonovém základu. Okolo laviček je nahrnut svah, který je ohraničen 
betonovými palisádami. Vše je patrné ze situace. Zpevněná plocha s povrchem z betonové 
dlažby bude odstraněna. Ve výkazu výměr bude počítáno – betonová dlažba tl. 60mm, beton 
tl. 100mm, drcené kamenivo tl. 150mm. Včetně betonových obrubníků záhonových. 
Betonové palisády budou odstraněny. Lavičky sezení ze dřeva v kombinaci z betonovým 
soklem a základem budou odstraněny. Ve výkazu je počítáno s odstraněním betonu o šířce 
0,50m, výšce 1,50m a délce 20,0m. V místě vstupu na zpevněnou plochu je umístěná 
stávající betonová šachta 1,50x2,00x2,00, která bude odstraněna a vyplněna štěrkem.     

Při napojení na stávající stav bude po celé délce napojení část chodníku rozebrána a 
opět osazena, aby došlo k plynulému napojení na stávající stav.  

Zemní práce se uvažují v hornině 3. Na pláni chodníku musí být dosaženo modulu 
přetvárnosti E def,2 = 30MPa.  

Zemní pláň musí splňovat požadavky ČSN 73 6133, TP 77, ČSN 73 3050 a 
souvisejících norem. Kontrola zhutnění se provádí dle ČSN 72 1060. 

Nezpevněné plochy budou upraveny zeminou a následně ornicí v tl. do 150mm.  
Výkopek a vybouraný materiál bude odvezen na skládku dle návrhu zhotovitele 

stavby.  
 

4. Vztahy pozemních komunikací k ostatním objektům stavby 
Stavba je členěna na tyto objekty: 
SO 101 Chodník 
SO 301 Vodovod 
SO 401 Vedení NN 
SO 801 Sadové úpravy 
SO 901 Opěrné zídky, mobiliář 
 

5. Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 
Viz kapitola 2.b Technické řešení. 
 

6. Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana 
podzemních vod 

Odvodnění chodníků je do přilehlé zeleně.  
Poklopy všech sítí je třeba osadit do úrovně nové nivelety. 
 

7. Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, 
zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku 
Žádné. 
 
8. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržby 
1) podmínky výstavby 
Všechny konstrukční vrstvy budou prováděny podle podmínek stanovených v příslušných 
ČSN (ČSN 736124, ČSN 736131, ČSN 736126 apod.) a to zvláště prokázaní kvality 
použitých materiálů a dodrženi technologických předpisů při pokládce. Minimální 
požadovaná hodnota modulu přetvářnosti podloží zeminy Edef.2 je 30 MPa pro jemnozrnné 
zeminy, resp. 120 MPa pro zeminy hrubozrnné.  
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2) BOZ 
Při realizaci stavby budou průběžně dodržovaný veškeré příslušné předpisy BOZ. 
Přehled základních předpisů tykajících se bezpečnosti práce: 
• Základním právním předpisem pro dodržování bezpečnosti práce na stavbě je zákon 
č. 262/2006 Sb – Zákoník práce. 
• Dalším závazným předpisem je zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravuji další požadavky 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví v pracovně právních vztazích. 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. včetně příloh č.1-5 tohoto nařízeni, kterým se specifikuji 
minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, při používaní strojů a 
nářadí, požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, stanoví náležitosti oznámeni o 
zahájení prací a řeší práce a činnosti vystavující fyzickou osobu ohroženi života nebo 
poškozeni zdraví. 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při prací na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
• Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška ČUBP a ČBU                            č. 
324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, 
ve znění vyhlášky č. 363/2005Sb., a vyhláška 363/2005Sb., kterou se mění vyhláška 
ČUBP a ČBU č. 324/1990Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeni při stavebních 
pracích. 
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování osobních 
ochranných pomůcek a prostředků a prostředků hygienických. 
• Nařízení vlády č. 210/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášeni a zasílaní záznamu o 
úrazu. 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., včetně příloh č.1-5 , kterým se stanovy požadavky 
na bezpečny provoz strojů, zdvihacích prostředků, zdvihaní břemen a zaměstnanců 
atd. 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovní prostředí. 
. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při prací v 
platném zněni. 
 

9. Vazba na případné technologické vybavení 
V této části projektové dokumentaci není navrženo žádné technologické vybavení. 
 

10. Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 
rozhodujících dimenzí a průřezů 

Projekt neobsahuje objekty, u kterých by se prokazovala mechanická odolnost nebo 
stabilita a u kterých by bylo třeba stanovit dimenze a průřezy (jedna se o opěrné a zarubni 
zdi, tunely, mosty apod.). 
 

11. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch 
souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace 

Chodníky a zpevněné plochy jsou řešeny jako bezbariérové, aby byl splněn požadavek 
“Vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 398/2009 Sb“.  
Maximální příčný sklon všech upravených a nových chodníků bude do 2%.  
Komunikace pro chodce (chodník) bude mít podélný sklon do 8,33% (1:12). 
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Navazující šikmé plochy pro chodce budou mít podélný sklon nejvýše do 12.5% (1:8). 
Při realizaci stavby se nepočítá s pohybem osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace po stavbě. Staveniště bude řádně označeno a zajištěno proti vstupu nepovolaným 
osobám. 

 

Svitavy, únor 2020                                                 

Vypracovala:   Ing. Andrea Vraspírová 

 


